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1. [bookmark: __RefHeading___Toc40406_60516754]Podstawa opracowania
· Umowa z inwestorem oraz wytyczne
· Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
· Konsultacje z Inwestorem 
· Uzgodnienia międzybranżowe
· Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego
2. [bookmark: _Toc59480947][bookmark: _Toc59481079][bookmark: _Toc61988131][bookmark: _Toc63798925][bookmark: _Toc73347439]Przedmiot i zakres opracowania
	Przedmiotem opracowania jest wykonanie utwardzenia dróg dojazdowych w obrębie gospodarstwa Wierzbiec. 
3. Opis stanu istniejącego
	Zakres opracowania obejmuje działkę nr 191/7 znajdującą się w obrębie Wierzbiec, gmina Prudnik. Przedmiotowy teren jest w ciągłej eksploatacji przez Inwestora po którym poruszają się głównie maszyny rolnicze.
W chwili przeprowadzonej wizji lokalnej dla potrzeb pomiarów wysokościowych oraz sprawdzenia istniejącego zagospodarowania terenu, stwierdzono co następuje:
· Teren obecnie jest częściowo utwardzony poprzez zastosowane płyty drogowe oraz betonowania, które to na skutek upływu czasu osiadły nierównomiernie oraz spękały.
· Teren drogi dojazdowej wykonany jako utwardzony z wykorzystaniem kruszywa łamanego na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych posiada liczne zadolenia. Nieregularna struktura nawierzchni stanowi również uciążliwość w użytkowaniu ciągu komunikacyjnego dla pojazdów maszynowych oraz obsługi Inwestora. 
· W obrębie prowadzonego zamierzenia występuje rów melioracyjny który służy odbieraniu wody opadowej deszczowej zgodnie z oświadczeniem Inwestora o posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym na tego typu odbiór, jak również od strony północnej zlokalizowany jest jeden wpust mogący odbierać wodę opadową brudną w tym obornik, co stanowi kanalizację obornikową. 


4. Założenia projektowe
	Niniejsze opracowanie w zakresie drogowym obejmuje układ jezdni stanowiący drogę wewnętrzną Inwestora. Istniejący układ drogowy jest połączony po stronie południowej z drogą publiczną za pomocą zjazdu publicznego. Realizowane utwardzenia nie wprowadzają istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu.  
Do opracowania przyjęto następujące założenia:
- Podłoże gruntowe G4 charakteryzujące się wtórnym modułem odkształcenia E2≥25MPa,
- Dopuszczalny nacisk na oś - 115 kN,
- Utwardzenie z płyty betonowej – po wcześniejszym rozebraniu istniejącej nawierzchni betonowej oraz kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- Doprowadzenie podbudowy do grupy nośności G1 = 120MPa 
- Powierzchniowe odwodnienie terenu za pomocą ścieków nawierzchniowych i spadków skierowanych do istniejącego rowu melioracyjnego w przypadku wody opadowej deszczowej, oraz do istniejącej kanalizacji gnojowicowej poprzez istniejący oraz zaprojektowany wpust w ciągu koryt betonowych od strony północnej. 
Przy realizacji prac utwardzeń konieczne będzie wykonanie jej w etapach ze względu na ciągłe użytkowanie terenu przez Inwestora. 

5. Podstawowe zasady wykonania
5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Wykonawca powinien zapoznać się ze stanem istniejącym przed złożeniem oferty cenowej na wykonanie robót. Przed przystąpieniem do robót związanych z utwardzeniem terenu należy rozebrać istniejącą nawierzchnię – usunąć istniejące nawierzchnie betonowe i nawierzchnię z kruszywa łamanego. Materiał pochodzący z rozbiórki należy składować w miejscu wskazanym przez osobę reprezentująca Inwestora, na terenie zakładu. Destrukt betonowy należy w miarę możliwości pokruszyć na mniejszą frakcję z wykorzystaniem młota na koparce. Kruszywo z rozbiórki wywieźć w miejsce wskazane j.w. Urobek ziemny z wykopów należy schałdować w miejscu wskazanym j.w. na terenie zakładu. Wszystkie wywozy jak wyżej należy oddzielić. W czasie prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić uwagę na możliwe wystąpienie istniejących obiektów podziemnych oznaczonych na rysunku zagospodarowania, ale również należy liczyć się z możliwością wystąpienia infrastruktury nie oznaczonej na mapie. 

5.2. Roboty ziemne
	Przed wykonaniem nasypu należy zdjąć warstwę humusu z terenu robót . Wszelkie grunty organiczne występujące w miejscu prowadzenia robót należy wymienić. Na podstawie archiwalnej dokumentacji geologicznej z czerwca 2019 roku dla prowadzonej w bliskim sąsiedztwie inwestycji na terenie Inwestora stwierdzono co następuje i przyjęto do opracowania:
· W bezpośrednim sąsiedztwie do prowadzonego zamierzenia inwestycyjnego występują grunty gliniaste, w różnym stopniu plastyczności
· Woda gruntowa o średnim poziomie 4,4 – 5,5 p.p.t. nie oddziaływuje na prowadzone prace
· Możliwe wystąpienia wód podskórnych w obrębie prowadzonych prac (możliwe sączenia) 
z drenaży zlokalizowanych w podbudowie gospodarstwa 
W związku z powyższym, podczas prowadzonych prac ziemnych należy nie dopuścić do uplastycznienia gruntu rodzimego poprzez jego zalewanie wodą opadową. W tym celu na przygotowane wyprofilowane i nośne podłoże gruntowe należy ułożyć geowłókninę separacyjno-filtracyjną drogową  o wytrzymałość na rozciąganie w obydwu kierunkach 12kN/m2 np. Typar SF 49 lub SF56 oraz wykonać nasyp z pospółki o CBR ≥25% W razie konieczności należy wykonać drenaż odwadniający z odprowadzeniem wody do rowu melioracyjnego. Górną warstwę podbudowy pomocniczej z pospółki należy przebadać w celu stwierdzenia osiągniętej wymaganej nośności 
Ev2 ≥ 50 MPa. Wymagany współczynnik zagęszczenia dla pospółki Is≥1,0. Dopuszcza się wykonanie mieszanki stabilizowanej cementem na miejscu lub dostarczonej z gotowej wytwórni z zastrzeżeniem wymaganego Rm=2,5 MPa.  Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. Badanie nośności dopuszcza się metodą LPD, które to badania przeprowadzone będą przez uprawnionego geotechnika, potwierdzone protokołem. Siatka badań 1 badanie na 200 m2. W miejscu w którym wystąpi krawędź płyty betonowej należy wykonać schodkowo podbudowę zgodnie z przekrojem A-A. 
5.3. Roboty instalacyjne
	Podczas wykonywania wykopów należy wytyczyć oraz ułożyć rurociąg PCV DN160 SN8 lity. 
Na ciągu należy przewidzieć montaż 1 szt. Prefabrykowanych wpustów ulicznych betonowych o średnicy DN500 z gotowymi przejściami szczelnymi dla rury PCV 160  oraz osadnikami odseparowującymi części stałe. Wpust ściekowy kl. D400 należy posadowić poprzez płytę odciążającą oraz podstawę betonową. Dodatkowo do wpustu ściekowego należy zamontować kosz osadczy demontowalny do czyszczenia. Na etapie wykonywania prac przy przepuście betonowym należy wykonać montaż nowej rury DN 400 karbowanej SN8 odprowadzającej wodę w ciągu melioracyjnym. Po wykonaniu montażu nowego odcinka kanalizacji deszczowej gnojowicowej należy wykonać próbę szczelności instalacji co zostanie potwierdzone protokolarnie. 
5.4. Roboty drogowe betoniarskie
	Krawężniki drogowe należy osadzić na ławach betonowych gr. 15cm z oporem z betonu C12/15. Koryta betonowe również osadzone na ławie betonowej gr. min. 15cm z betonu C12/15. 
Na przygotowaną wyniwelowaną podbudowę zasadniczą z stabilizacji cementowej z zachowaniem jej płaszczyzny poziomej należy ułożyć dwie warstwy folii budowlanej o gr. min. 0,3mm każda. 
W celu zabezpieczenia przed unoszeniem folii podczas prowadzonych prac dopuszcza się jej dociążenie np. dystansami betonowymi do zbrojenia oraz ich zalanie w trakcie betonowania. Betonowanie samej płyty z betonu C25/30 W8 F150 zbrojony włóknem rozproszonym Polyex Mesh 2000 dł. 38mm w ilości 2,0kg/m3 betonu. Dodatek mineralny do betonu Astra Z-50 w ilości 10kg/m3 betonu.  Betonowanie należy wykonać w etapach z wykorzystaniem buławy wibrującej lub łaty wibracyjnej z zachowaniem odstępów czasowych do momentu przystąpienia do zacierania mechanicznego powierzchni betonu. Wymagane zacieranie ma na celu zamknięcie struktury płyty, nie jest wymagane uzyskanie gładkiej powierzchni, pożądana jest struktura chropowata samej powierzchni celem zapewnienia antypoślizgowości. Należy zabezpieczyć możliwość pielęgnacji świeżej płyty betonowej.  
Dylatacje pozorne płyty wykonywane metodą cięcia na mokro należy wykonać na głębokość 
min. ¼ gr. płyty, tarczą o szerokości segmentu min. 3mm – wielkość maksymalna pól to 4x4 m. Następnie po okresie dojrzewania betonu dylatacje należy poszerzyć na szer. 8mm oraz gł. 20mm. Dylatacje swobodne stanowiące przerwy technologiczne w betonowaniu należy wykonać z zastosowaniem wkładki ściśliwej np. styropianowej o gr. 20mm. Wszystkie dylatacje należy sfazować przed ich wypełnieniem, co ma na celu zabezpieczenie masy wypełniającej przed jej wyrwaniem na skutek użytkowania płyty. Wypełnienie dylatacji wykonać masą zalewową asfaltową lub masą poliuretanową np. Sikaflex z zastosowaniem sznura (kordu) oraz zagruntowaniem. Dylatacja nie może wystawać ponad płytę. 
5.5. Prace porządkowe
Po zakończeniu prac teren budowy należy uprzątnąć, wykonane skarpowania oraz humusowania należy obsiać trawą. Tereny sąsiednie nie mogą zostać w stanie pogorszonym niż w momencie przystąpienia do prac. 
6. Uwagi
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z wytycznymi producentów. Wszelkie materiały stosowane przy prowadzeniu robót budowlanych muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Należy przestrzegać w szczególności:
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  z 2003 r. Nr 47, poz. 401, z późniejszymi zmianami)
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