l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Specyfikacja Techniczna zawiera zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce szczegdlnie
wymagane wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét wraz z okre$leniem zakresu prac dla inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie budynku Rady
Osiedla Jerzmandw Jarnottéw Strachowice i Osiniec przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1
1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty zwigzane z przebudowa i budynku rady osiedla zgodnie z zaleceniami Inwestora, podzielono na trzy etapy i obejmuijq :
Etap | — remont dachu
Etap Il — remont instalacji sanitarnych i montaz kottowni
Etap Ill - pozostate roboty budowlane
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi;
- rob6t ogdlnobudowlanych;
- instalacji sanitarnych;
- instalacii elektrycznych.
Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Szczegdlnych normy paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
2. OGOLE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wymagania formalno — prawne i ogdlne dotyczace zadania inwestycyjnego zostang okreslone w warunkach kontraktu.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inzyniera budowy.
2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie na prace budowlane przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej.
2.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawiera¢ nastepujace
czesci:
- projekt budowlany w branzach: architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne,

instalacje elektryczne;
- projekt wykonawczy w branzach: architektura, konstrukcie, instalacje sanitarne,

instalacje elektryczne, kosztorys, przedmiary robét;
- specyfikacje techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;
- projekt organizacji i harmonogram robét;
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- projekt wytaczenia z uzytkowania, wydzielenia, zabezpieczenia terenu budowy;
- projekt zaplecza technicznego budowy.
2.3. Zgodnos¢é Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty Przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjq projektowa i ST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i




wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
0s6b upowaznionych do przebywania na posesji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna. Podczas realizacji prac ( od przejecia do przekazania

placu budowy ) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koricowego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaC prace utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

3. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

3.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy wydane przez
witadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Niedotrzymanie wyzej wymienionych wymagan spowoduje
nastepstwa prawne lub finansowe, w catosci obcigzajace Wykonawce.

3.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm  dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i
drég dojazdowych oraz $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed — zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, a takze zanieczyszczeniem powietrza pytami, gazami i mozliwoscig powstania pozaru.

3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach szkoty, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko, a ich zastosowanie
zostanie wcze$niej zaakceptowane przez Zamawiajacego. Materiaty, ktére SA szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy

3.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej




Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inwestor — Zarzad Obstugi Jednostek Miejskich, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4 50-032 Wroctaw

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wykonujaca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna za jako$¢ prac oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq Rob6t i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i koricowych, ksigzki obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce, obejmujgca catos¢ robot wykonanych z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Wydziatu Architektury i Budownictwa zeszyt

z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, dokonanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci ( przedmiar ) w kolejnoci technologicznej ich wykonania.

Specyfikacje techniczne ( ST ) — zbiér wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektu, kontrolg i odbiorem
poszczegolnych elementow robdt.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy oraz wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5. Materialy

5.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii ( czesci ) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddia w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

5.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy€ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta .\Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do prowadzenia rob6t budowlanych.




5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, je$li Bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

5.6. Inspekcja wytworni

Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie prowadzenia inspekcji, inspektor bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na teren.

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera, moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone.

7. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw oraz sprzetu na i z
terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow
transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosSC zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w




kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z
przesztoci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedq
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez \Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
9. KONTROLA JAKOSCI PRACY
9.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- BHP
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementoéw Robot
- system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych rob0t,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan ),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganie wnioskow zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
9.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem system u kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.




9.3. Pobierania probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
9.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badat Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
9.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
9.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6ét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjq projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt
1. i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
9.8. Dokumenty budowy
9.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i odpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,



- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawniefi do wydawania polecert Wykonawcy robét.
9.8.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
9.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
9.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
9 8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
10. OBMIAR ROBOT
10.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.
10.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dokonywanie obmiaréw, np. sposob pomiaru dtugosci, powierzchni i kubatury nalezy wykonywa¢ wedtug ogolnych zasad
kosztorysowania.
10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowyWszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robdt.
10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru




Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robédt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach .Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
11. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koricowemu.
11.1. Odbiér Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier. Gotowo$C danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
11.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
11.3. Odbiér wstepny rohot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub uzupetiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych prac w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
11.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacije projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dziennik Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).
6. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST i ew. PZJ.
7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.




9. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania prac poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
11.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okres gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.3. , Odbiér wstepny robét ,
12. PODSTAWA PLATNOSCI
12.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacii
Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania

ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

l. ROBOTY OGOLNE — REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU RADY OSIEDLA

2.1. ZAKRES PRAC

Przedmiotem prac jest inwestycji polegajacy na przebudowie i remoncie budynku Rady Osiedla Jerzmandw Jamottow

Strachowice i Osiniec przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wroctawiu.

W zakres tego remontu wejdag nastepujace prace:

- prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy;

- prace zwigzane z udostepnieniem budynku Rady Osiedla w trakcie trwania remontu,

- prace rozbidrkowe, wytaczenie z eksploatacii instalacji w obrebie przebudowywanego
budynku, usunigcie wskazanych $cian, usuniecie istniejacych tynkow i
podtozy;

- usuniecie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowych otworéw w $cianach;

- wykonanie nowych $cian wewnetrznych;

- wykonanie nowych tynkéw i posadzek;

- wykonanie instalacji elektrycznych;

- wykonanie instalacji sanitarnych oraz kottowni olejowe;

- montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej;

- remont dachu;

- wykonanie prac zwigzanych z ociepleniem budynku bloku sportowego;

- wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych;

- wykonanie antresoli.

- wykonanie robdt wykoriczeniowych.

2.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM
PLACU BUDOWY (CPV - 45100000-8)



Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 1.2.
2.3. PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.3.1. Wytaczenie eksploatacji instalacji elektrycznych i sanitarnych
Dokona¢ szczegdtowych ogledzin i odfgczy¢ instalacje elekiryczne i sanitarne, przebiegajace przez wszystkie elementy
przeznaczone do wyburzenia.
2.4. ELEMENTY BETONOWE
- (CPV -45262300-4,  45262310-7, 45262350-9)
2.4.1. Zakres prac
Prace bedg polegaé na wykonaniu nowych wieficow pod konstrukcje stropodachéw, nowych schodéw Zzelbetowych na
antresole oraz taw fundamentowych pod projektowane Sciany.
2.4.2. Opis robot
Prace zwigzane z wykonaniem rob6t betonowych mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:
- wykonanie deskowania
- zabetonowanie piyt.
2.4.3. Warunki odbioru
2.4.3.1. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Zzelbetonowych powinny dotyczyé:
- materiatow
- prawidtowo$ci oraz doktadnosci wykonania deskowarn i rusztowan;
- prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia;
- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii;
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.
Odbiory rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania rob6t (odbiory cze$ciowe), a wyniki wpisywaé do
protokotu i Dziennika Budowy. Odbior koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdinym
zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioréw czesciowych (jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.
2.4.3.2. Badania materiatow
Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentow o jakoSci
materiatow i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz
normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
2.4.3.2.1. Badanie deskowan
Badanie deskowan powinno obejmowaC sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w specyfikacji oraz z
dopuszczanymi odchytami podanymi nizej:

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROWE DESKOWAN STOSOWANYCH
PRZY WYKONANIU KONSTRUKCJI Z BETONU

Wyszczegblnienie Dopuszczalna odchytka od wymiaréw
projektowanych w mm

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem

(przy sprawdzaniu tatg dt. 2 m) -3
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +-5
b) na calg ptaszczyzne +- 15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +-10

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ wykonane przez pomiar odpowiednimi
instrumentami pomiarowymi. Dopuszcza sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru pod warunkiem, ze pozwolg one
na sprawdzenie z wymagang doktadno$cia. Ze sprawdzenia

deskowan nalezy spisaC protokot w ktdrym powinno znajdowac sie stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania
robot betonowanych.
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2.4.3.2.2. Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno by¢ dokonane przed rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowac
sprawdzenie wymiaréw pretéw, ich potozenie, miejsca mocowania skrzyzowan pretow oraz stabilizacji pretow zbrojenia
zapobiegajacej ich przesunieciu w czasie betonowania. Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od
podanych nizej:

Dopuszczalne odchytki wymiardw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiaréw szkieletow wigzanych:
a) wdt elementu +-10
b) w szerokoSci ( wysoko$ci) elementu +-5
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion: +/- 10 mm
a) przy $r.d<20 mm +-0,5d
b) przy $r. d>20 mm +-2d
W potozeniu odgie¢ pretow +/- 10 mm
W grubosci warstwy otulajace; 0
W potozeniu potaczen (stykdw) pretow +/- 25 mm

Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym nalezy poda¢ ocene jakosci robo6t zbrojeniowych oraz
wyrazenie zgody na rozpoczecie betonowania.
2.4.3.2.3. Badanie mieszanki betonowej
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu ( atest). Konsystencje i
urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie mniejszg niz dwa razy na kazdg zmiang
robocza. Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na $ciskanie Ri
prébek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna wynosi¢ po szes¢ dla piyt i
stopni. Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i
bada zgodnie z norma panfstwowa. Badania wytrzymatoSciowe probek nalezy przeprowadzi¢ po 28 dniach.
2.4.3.3 Badanie konstrukcji
Niezaleznie od badar wymienionych wyzej wykonana konstrukcja zelbetonowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie na:
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcii;
- prawidtowo$¢ potozenia w planie i rzedach wysokosciowych itp. (sprawdzenie powinno

by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw);
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie

doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych

metod badan.
Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukgji zelbetowych nie powinno by¢ wieksze, niz podane nizej:

Odchylenia Dopuszczalna
odchytka mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 3
b) na calg ptaszczyzne 5

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tfatg o dtugosci 20 m z| 15

wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +/- 4

b) powierzchni gérnych +/- 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw. +- 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego. +-8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéow. +/-5
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2.5. ELEMENTY MUROWANE — ZAMUROWANIE OTWOROW,
SCIANY DZIALOWE ( CPV - 45262520-2)

2.5.1. Materialy
Otwory w istniejacych Scianach zamurowac cegtami petnymi, klasy 150,
0 grubos$ci zgodnej projektem.
Scianki dziatowe nalezy wykonaé jako murowane z cegly dziurawki klasy 150,
0 grubosci 12 cm.
Grubos¢ $cian przyja¢ zgodnie z rysunkami technicznymi.
2.5.2. Opis rob6t
Do wznoszenia $cian stosowa¢ zaprawe cementowo — wapienng. Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm z
dopuszczalng odchytkg +5 i =2 mm .Grubo$¢ spoin pionowych réwna 10 mm nie moze przekracza¢ w obu kierunkach
odchylenia wiekszego niz £5 mm . Spoiny pionowe i poziome powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa. Wigzanie cegiet w
murze powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaki warstwy gornej z przesunieciem cegiet
obu warstw wzgledem siebie o pot diugosci. W miejscach stykow Scian nowych z istniejacymi stosowac odgiete ptaskowniki, z
jednej strony zatapiane w zaprawie (w fugach), z drugiej strony przykrecane na wkrety i kotki rozporowe do Scian istniejgcych.
W czasie wykonywania Scian nalezy przestrzegac, aby odchylenia muru od pionu
nie przekraczato 0,3 cm, na 1,0 m wysokosci tego muru i 1,0 cm, na wysokos¢ kondygnacii.
2.5.3. Odbior robot
Sprawdzenie jako$ci cegiet nalezy przeprowadza¢ po$rednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Materiaty nie majace atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.
Dopuszczalne odchytki wymiarow Scian powinny odpowiada¢ wymaganiom:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni:

na dtugos¢ 1m —max. 0,3 cm

na catej powierzchni §ciany pomieszczenia — max. 1 cm
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokos¢ 1m — 0,3 cm

na wysokosci catej kondygnaciji — 0,6 cm
- odchylenia krawedzi od linii prostej w poziomie:

na dtugos¢ 1m —max. 0,3 cm

na catej dtugosci — 0,6 cm.
2.6. STOLARKA BUDOWLANA ( CPV —45421000-4, 45421100-5 )
2.6.1. Stolarka okienna i drzwiowa — materiaty
Okna w $cianie zewnetrznej przedsionka oraz w $cianach wewnetrznych antresoli projektuje sie konfekcjonowanego profilu
PCV, wedtug zestawienia stolarki. Wszystkie okna sg uchylno — rozwieralne. Wymagany wspétczynnik U dla okien
zewnetrznych U = 1,1 WimK.
Slusarka i stolarka drzwiowa jest konfekcjonowana wedtug zestawienia:
- drzwi aluminiowe zewnetrzne wykonac z profilu cieptego natomiast wewnetrzne z profilu zimnego

oszkli¢ szktem bezpiecznym (2x P2) z zamkami honorowanymi przez firmy ubezpieczeniowe;
- drzwi do pozostatych pomieszczen wewnatrz budynku, obiektowe, ptycinowe,

wedtug zestawienia stolarki, montowane w o$cieznicach stalowych obejmujacych regulowanych, z zamkami kluczowymi.
Kolorystyka zgodna z kartg koloréw projektu.
Nalezy wbudowywac stolarke drzwiowg kompletnie wykoriczong pokrytg oktadzing CPL 07
2.6.2. Whasciwosci termiczne stolarki i $lusarki
Okna PCV szklone szktem zespolonym U=1,10 [W/m3K]
Drzwi zewnetrzne aluminiowe U=2,30 [W/m%]
Drzwi wewnetrzne drewniane U=2,30 [W/mK]
2.6.3. Jakos¢ materiatéw stosowanych do wyrobu stolarki budowlanej
Stosowanie do produkcji stolarki budowlanej materialy metalowe, z tworzyw sztucznych i drewnopochodne powinny
odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci normom panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobow stolarki
budowlanej. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace , zabezpieczajgce i
uchwytowo — ostonowe.
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Stosowa¢ okucia z mozliwoscig rozszczelniania okien. Do niektérych okien stosowaC okucia dla skrzydet uchylnych i
rozwieralno — uchylnych (zgodnie z zestawieniem stolarki). Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku  takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia powinny by¢ ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Przewiduje si¢
klamki i szyldy ze stali chromowanej.
Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg chemiczng i biologiczng. Nalezy zaimpregnowac:
- elementy drzwi i o$cieznic;

stolarki okiennej i drzwiowe;.
Doboru $rodkédw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony stali i drewna, podanymi
w $wiadectwie ITB.
Do szklenia okien o podwyzszonych wiasciwo$ciach cieplnych stosowaé szyby zespolone, produkowane w postaci zestawow
szklanych sktadajacych sie z dwoch szyb potaczonych w sposob szczelny na obwodzie i oddzielonych od siebie przektadka
dystansowg. W przestrzeni miedzyszybowej powinno sie znajdowaé osuszone powietrze, albo gaz szlachetny (krypton lub
argon). Grubo$¢ szyby zespolonej uzalezniona jest od grubosci szyb sktadowych plus 12 mm ramka dystansowa. Ztacze szyby
zespolonej powinno by¢ szczelne na przenikanie wilgoci z zewnatrz, a konstrukcja ztgcza powinna by¢ taka, aby w warunkach
normalnej eksploatacji okna nie nastepowata utrata szczelno$ci szyby. Szyby i ztacza szyb zespolonych powinny przenosi¢
bezpieczne parcie wiatru oraz réznice ci$nienia, jakie powstajg przy klimatycznych wahaniach temperatury. Szyby zespolone
posiadajace prawidiowe ztacza powinny byé catkowite przejrzyste i przy wahaniach temperatury nie powinno wystepowaé
roszenie, zarowno na wewnetrznych, Jak i zewnetrznych powierzchni szyb.
2.6.4. Wbudowanie stolarki okiennej — opis robot
2.6.4.1. Przygotowanie os$ciezy
Stolarka okienna jest osadzona w osciezu . OScieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw o$cieznicy oraz dodatkowym
progiem powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w
Scianach murowanych powinny by¢ tak wykonane, aby spetniane byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub
drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezem a oscieznica. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni wegarkdw, do ktorych ma przylegac oScieznica. W przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw dla stolarki okiennej w $cianach zewnetrznych powinny by¢ nie wieksze niz +10 mm
W pionie i w poziomie, a dopuszczalna rdznica dtugosci przekatnej 10 mm.
2.6.4.2. Rozmieszczenia punktéw zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli:

Wymiary Liczba
zewnetrzne stolarki punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowania
cm Zamocowania
wysokos¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaku
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie
150 - 200 6 po 1 punkcie w nadprozu i progu i w % | kazdy stojak w 2
szeroko$ci okna punktach w odlegtoci
powyzej 200 8 po 2 punkty w nadprozu i progu, | k. 33 cm od
rozmieszczone  symetrycznie  w | nadproza
odlegtoéciach od pionowej krawedzi | i ok. 35 cm od progu
oscieza, rownej
1/3 szeroko$ci okna
Powyzej150 do 150 4 nie mocuje sie kazdy stojak
150 - 200 8 po 1 punkcie w nadprozu i progu w % | w 3 punktach:
szeroko$ci okna -wodl. 33 cm
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powyzej 200 10 po 2 punkty w nadprozu i progu, | od nadproza
rozmieszczone symetrycznie  w | - w %2 wysokosci
odlegtosciach od pionowej krawedzi | - w odlegtoSci
o$cieza, réwnej 1/3 szerokosci okna. 33 cm od dolngj
czesci oScieza

Odlegtos¢ punktow zamocowania i wymiary otwordw mierzy sie od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng
o$cieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty faczenia o$cieznic sasiadujgcych ze sobg
okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabeli,

a ptaszczyzne potaczenia oScieznic traktowac jak krawedZ oscieza. Zestawione stojaki oScieznic nalezy taczy€ przy pomocy
wkretéw do drewna. Ponadto okna faczone w zestawy, réwniez z drzwiami, nalezy dodatkowo mocowaé w nadprozu, a w progu
w odlegtosci 10 cm ich styku pionowego.

2.6.4.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej w o$ciezach

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierbwno$ciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawic stolarke okienng na podktadach lub listwach.

W zaleznoSci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki, nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy
kotwigce w o$ciezach. W oSciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, dokonaé¢
w nastepujacy sposéb: w trakcie osadzania okna utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisngé
oscieznice do wegarka. Uszczelnienie okna z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane przez utozenie na progu warstwy kitu
trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W oSciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z oSciezem nalezy po
zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oScieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym. Ustawienie okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze

niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy
dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm — powyzej 2 m dtugosci przekatnej. Po ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i
przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznic. Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonaé za pomoca facznikdw typu zaczepow,
gwintowanych hakéw do oScieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.
Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do oScieza jest zabronione. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$cieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym
do stosowania dla tego celu. Do uszczelnienia stolarki w osciezu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza nalezy
stosowac kity trwale plastyczne. Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy osciezem i o$cieznicg sznurem smotowym lub
innymi materiatami wioknistymi zabezpieczonymi przed korozjg biologiczng srodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne
szkodliwe dla ludzi. Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubo$ci parapetu. Parapety powinny byé o grubo$¢ nie mniejszej
niz 30 mm. Dla parapetowe o wigkszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w
odlegto$ci nie wigkszej niz 1 m. Nastepnie wyréwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i
zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $cianec) podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie
do tego celu wykonany wyrab w progu o$cieznicy. Styki parapetu z o$ciezem oraz z o$cieznica powinny by¢ wykonczone
spoing wykonang z sylikonu w kolorze Sciany . Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrdwna¢ zaprawg cementowg ze
spadkiem na zewnatrz fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie lub jezeli przewiduje to projekt wykonaé
parapety z ksztattek ceramicznych doktadnie umocowane we wrebie progu oScieznicy. Osadzone okno po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknagé.

2.6.4.4. Wbhudowywanie stolarki drzwiowej

DokfadnoS¢ wykonania oscieza w grubej Scianie powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych.
Odlegtosci miedzy punktami mocowania osciezy nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy — nie wieksze niz 30 cm. OScieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac¢ za pomocg kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo jezeli pozwala na to producent za pomocg pianki montazowej. O$cieznice powinny mie¢
rowniez zabezpieczenie przed korozjg biologiczng powierzchnie od strony muru. Szczeliny powstate miedzy osciezem i
oscieznicg po osadzeniu oScieznicy w Sciany zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym
do wykonywania tego rodzaju robét, odpornym lub zabezpieczonym przed korozjg biologiczng Dopuszcza sie osadzanie
oscieznic jednoczes$nie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia stali oScieznicy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem.

14




Styki oScieznicy z oSciezem — murem wykonczy¢ spoing wykonang sylikonem w kolorze Sciany lub w kolorze oktadziny $ciennej
2.6.5. Jakos¢ i odbior wyrobow stolarskich

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow;

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana;

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych;

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

Miedzy zespotami statymi (oScieznica) i zespotami ruchomymi (skrzydto, drzwi) powinny by¢ utrzymane luzy zapewniajace
swobodny obrot lub suw. Warto$ci obowigzujgcych luzow wrebowych w stolarce okiennej i drzwiowej i dopuszczalnych od nich
odchytek, nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli.

Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy dokonaé przez
kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmoéw oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i
drzwi. Ocena wynikéw kontroli jakoSci robét stolarskich powinna by¢ dokonana w sposéb okre$lony w PN-88/B-10085 i PN-
67/B-10086.

Kontrola jako$ci wyrobow ze szkta i wyrobéw stosownych przy szkleniu ram powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z
wymaganiami norm panstwowych. Kontrola jakosci rob6t szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-72/B-10180.

Dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw gtéwnych, szczegdtowych i luzoéw (skrzydet i elementdw ruchomych) nalezy poréwnaé
wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w specyfikacji i normach przedmiotowych, a dla stolarki
nietypowej — w dokumentaciji technicznej (stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno uwzgledniaé dopuszczalne odchyiki
podane w ponizszych tabelach).

Dopuszczalne odchytki od wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej dostarczonej na budowe nie powinny by¢ wieksze niz podano
w tabeli:

Okna
Wymiary tolerowane i drzwi Drzwi
balkonowe, ptytowe klepkowe deskowe
nadwietla
Wymiar wewnetrzny o$cieznicy lub krosna 5 5 5 5
Oscieznica lub krosno w $wietle | do 1m +2 +2 +2 +3
powyzej 1 m +3 +3 +3 +4
Rdznica dtugosci przeciwlegtych | Do 1m 1 1 1 1
elementow oScieznicy mierzona
w Swietle PowyZzej 1 m 2 2 2 2
Skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m +1 2 2
powyzej 1 m 2 3 3
wysoko$¢ powyzej +2 15 15
Im
Roznica dtugosci przekatnych | do1m 2 - - -
skrzydet we wrebie o0 wymiarach | 1do2 m 3 3 3 4
powyzej 2 m 3 4 4 5
Przekroje elementow szeroko$¢ +1 1 1 1
do 50 mm
powyzej +2 2 +2 +2
50 mm
Grubo$¢ do *1 t1 t1 12
40 mm
Powyzej +1 +1 2 2
40 mm
Grubos$¢ skrzydta - *1 12 12

Dopuszczalne wymiary luzéw i odchytek w stykach elementow stolarskich:

| Wartosé luzu i odchytek, mm
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Miejsce luzéw okna i drzwi drzwi
balkonowe,
naswietlenia, ptytowe klepkowe deskowe
okna przesuwane
Luzy migdzy +2 +2 +2 +2
skrzydtami
migdzy skrzydtami | -1 -1 -1
a oscieznicg,

2.7. TYNKI WEWNETRZNE ( CPV - 45410000-4, 45324000-4)
2.7.1. Tynki kategorii lll- materiaty
Przyjeto zaprawe tynkarskg cementowo — wapienng, naktadang bezposrednio na $ciany i sufity. Przygotowanie zaprawy nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Powinna ona odpowiada¢ normom panstwowym i Swiadectwom ITB.
2.7.2. Opis prac
Przed przystapieniem do robédt tynkarskich, powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oScieznice okienne i drzwiowe. Tynki nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5 °C, pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C. Bezpo$rednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usuna¢ zabrudzenia. Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po
okresie osiadania i skurczu muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
2.7.2.1. Przygotowanie podtoza
W murze spoiny nie powinny by¢ zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne,
nalezy je wyskrobac na gtebokosc, jak wyzej lub zastosowa¢ odpowiednie srodki zapewniajace nalezyta przyczepnosc¢ tynku do
podtoza. Podtoze betonowe pod tynk (sufity) powinno by¢ réwne i szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami, a
nastepnie oczysci¢ je z pytu i kurzu. Bezpo$rednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ nawilzony wodg. Wypukte narozniki
(np. w otworach drzwiowych i okiennych) zabezpieczy¢ metalowymi listwami naroznikowymi. Krawedzie powinny by¢
zabezpieczone w sposob ciggly, bez taczenia listew na zabezpieczonej krawedzi.
2.7.2.2. Tynkowanie
Przewiduje sie wykonanie jednowarstwowego tynku, o grubosci min. 1 cm. Tynk nalezy narzuca¢ kielnig lub naktada¢
agregatem, nastepnie wygtadzic i zaciera¢ packa.
2.7.3. Odbior prac
Odbior podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczyscic i zmy¢ wodg. Uksztattowanie powierzchni,
krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Do wszystkich tynkéw niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli,

przenikajacych z podtoza, plesni itp.;
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni;
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci do podtoza;
- wypryski i specznienia na powierzchni wskutek obecno$ci w zaprawie niezgaszonych

czastek wapnia (tzw. margla)

pekniecia na powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow zwyktych wewnetrznych podano w
tabeli:

Kategoria Odchylenie  powierzchni Odchylenie

tynku tynku Odchylenie powierzchni przecinajgcych
od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku sie plaszczyzn
i odchylenie od kata
krawedzi od linii przewidzianego
prostej . . w dokumentacii

pionowego poziomego

1l nie wigksze nie wigksze niz 2 nie wigksze nie wigksze

niz 3 mm mmnalm niz 3 mm na niz 3 mm
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i w liczbie i ogbtem nie wiecej niz 4 | 1 miogétem nalm
nie wigkszej niz 3 na catej | mm nie wiecej niz
dtugosci taty kontrolnej | w pomieszczeniach 6 mm na catej
2m do 3,5 m wysokosci powierzchni
oraz nie wiecej migdzy
niz 6 mm przegrodami
W pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5m (sciany, belki)
wysokos$ci itp.

2.9. POSADZKI | PODLOZA (CPV — 45430000-0, 45431000-7, 45422111-5)

2.9.1.ZAPROJEKTOWANO POSADZKI, O NASEPUJACYM UKLADZIE WARSTW:
2.9.1.1. Posadzka z wyktadziny homogenicznej na istniejacej posadzce betonowej
Uktad warstw posadzki liczac od gory:
wyktadzina homogeniczna.............cooovvvvieieeiii i 0,3cm
- Masa SAMOPOZIOMUJECA. .......vvvreeerirereeeiniireeeesnieens okoto 0,5 cm
- istniejaca posadzka betonowa lub posadzki nowoprojektowane
Na Scianach wykona¢ wywiniecie z wyktadziny homogenicznej, o wysokosci 10 cm.
Kolory sposéb uktadania oraz rodzaje wyktadzin zawiera projekt wykonawczy dokumentacii
2.9.1.2. Posadzka z ptytek ceramicznych na istniejacej posadzce betonowej w pomieszczeniach mokrych
Uktad warstw posadzki liczac od gory:

- ptytki ceramiczne naklgju...........ccccceeeeiiiinnnne 1,2cm

- wysokoelastyczna izolacja SUPERFLEX

- Masa SAMOPOZIOMUJCA. ........vvveeerirrereeeaneeenes okofo 0,5 cm
- ptyn gruntujacy

- istniejaca lub projektowana posadzka betonowa
2.9.1.3. Posadzka z ptytek ceramicznych na istniejacej posadzce betonowej w pomieszczeniach suchych
Uktad warstw posadzki liczac od gory:

- plytki ceramiczne na klgju...........cccceeviiiviiennnne 1,2cm
- Masa SamoPOZIOMUJGCA. . ...vvvvrereeeeeeiniiiieeaennn. 0,5¢cm
- ptyn gruntujacy

- istniejgca lub projektowana posadzka betonowa
2.9.2. OPISROBOT
2.9.2.1. Wytyczne wykonania podtoza
2.9.2.1.1. Izolacja wodoszczelna, folia ptynna
Na posadzkach wszystkich pomieszczer mokrych oraz na $cianach w pomieszczeniach z natryskami (do wysokosci 210 cm)
przewiduje sie elastyczny system uszczelniajacy, uktadany bezposrednio pod oktadziny z ptytek ceramicznych. W sktad
systemu wchodza;
- powtfoka gruntujaca (uktadana na suche, noéne i stabilne podtoze);
- szpachla (wypetnienie porowatych podtozy);
- tasma izolacyjna do uszczelniania narozy;
- uszczelki do przejs¢ rurowych i wpustow podtogowych, naktadane zgodnie
z zaleceniami producenta;
ptynna folia, naktadana dwukrotnie watkiem lub pedzlem.
2.9.2.1.2. Posadzki z wyktadzin homogenicznych
Przyjeto wyktadziny homogeniczne firmy POLIFLOR, zgodnie z projektem architektonicznym.
Masy wygtadzajace, gruntujace, kleje i wyktadziny majg odpowiada¢ normom panstwowym i Swiadectwom dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ co najmniej 15 °C i by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Podkiad wykazujacy nierownosci lub usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ masa wygtadzajaca, np. cementowg masg
szpachlowa, 0 nieznacznych naprezeniach, gubos$ci minimum 2 mm. Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podktad
powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony oraz mie¢ wilgotno$¢ max. 3 %. Wyktadzina powinna by¢ na 24 godziny przed
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przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw podtoza i luzno utozona na podtodze tak, aby
arkusze tworzyly zaktady szerokoSci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegaja doktadnie do podktadu i wykazujg
deformacje (sfalowanie, pecherze itp.),  nie mogg zostac przyklejone. Przyciete krawedzie arkuszy powinny by¢ réwne. Tylko
réwno przyciete krawedzie wyktadziny gwarantujg ,czyste” potaczenie. Pierwszg krawedz mozna dowolnie obcigé  przy uzyciu
obcinaka. Drugq krawedz mozna naktada¢ dwoma metodami:
- mniejsze arkusze, przed natozeniem kleju (lezacy pod spodem odcinek nacinany jest

nozem wzdtuz potozonego na nim juz przycietego odcinka);
- wigksze arkusze, po natozeniu kleju (lezaca na wierzchu krawedZ odcinka nacinana

jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezacego na kleju),  do nacinania stosowany jest traser lub Jinocut”
przycinanie potaczenia nalezy wykonac tak, aby pomigdzy krawedziami odcinkéw pozostata szczelina okoto 0,5 mm. Cigcie
wykonuije sie prosto lub uko$nie tak, aby szczelina pozostata pusta, tzn. aby obie krawedzie odcinkoéw nie stykaty sie ze soba.
Przy odcinaniu nalezy uwzgledni¢ ewentualne mozliwe zmiany wymiaréw wyktadziny. Dlatego przy uktadaniu na styk dtuzszych
odcinkéw zaleca si¢ obcinanie stykow dopiero po utozeniu odcinkéw na kleju. Spoiny miedzy arkuszami nie powinny
wystepowaC w miejscach szczegolnie intensywnego ruchu. Sztukowanie arkuszy na dtugo$c jest niedopuszczalne. Arkusze
nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta wyktadziny.
Kleje dyspersyjne powinny by¢ naktadane na podktad réwnomierng warstwg (okoto 400- 450 g/m?) przy uzyciu pacy
zgbkowanej. Arkusze powinny byC przyklejone do podktadu catg powierzchnig. Nie dopuszcza sie wystepowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw itp. Wszystkie zanieczyszczenia
klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usung¢. Odcinki podwija si¢ i nanosi klej na podtoge. Odcinki uktadane sg po
okreslonym przez producenta kleju czasie, jeden po drugim na jeszcze wilgotny klej i natychmiast wyréwnywane przez ich
walcowanie lub ,przycieranie’. Mozliwy maksymalny czas miedzy nasmarowaniem kleju, a podiozem jest zalezny od
temperatury w pomieszczeniu, wilgotno$ci powietrza oraz nasigkliwosci i wilgotnosci podtoza.
Podtuzne arkusze sg odwijane poprzecznie. Nalezy pilnowa¢, aby pod spodem nie zostaty zamkniete pecherze powietrza.
Pecherze nalezy wycisna¢ przez boki. Odnalezione przez przecigganie mtotka po powierzchni odstajace przestrzenie nalezy
przeku¢ i wypusci¢ powietrze. W celu odprezenia wykfadziny nalezy przewatkowac jej koncéwki od czota. Spoiny migdzy
arkuszami powinny tworzyc¢ linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/mb i 5 mm na
catej dtugosci spoiny. Fugi powinny by¢ spawane przy uzyciu drutu topikowego, w kolorze wykfadziny.
Uszczelnianie nalezy wykona¢ po zwigzaniu Kleju, tzn. przy klejach dyspersyjnych nie wcze$niej niz po 48 godzinach po
utozeniu wyktadziny. Spawane spoiny nie powinny wykazywa¢ ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzer wyktadziny w
obrebie ztacza. Sznur spawalniczy nalezy Scig¢ rowno z powierzchnig posadzki.
Posadzki nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami cokotowymi o wys. 10 cm, wykonanymi z tego samego materiatu. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej dtugodci do podioza i Scian oraz dokiadnie dopasowane i zaspawane w naroznikach
wklestych i wypuktych.
Wymagana charakterystyka wyktadzin PCV:
Grubo$¢ wyktadziny — 2,0 mm
Wyktadzina homogeniczna - tak
Powierzchnia pokryta warstwa ochronng poliuretanu. Wyktadzina nie wymaga dodatkowych powtok akrylowych w okresie
eksploatacji - tak
Odporno$¢ na Scieranie (wg normy — grupa P) lub ubytek grubo$ci (wg normy EN 660.1) < 0,15 mm
Odpornos¢ na wgniecenia ( wg normy EN 433) < 0,10 mm
Odporno$¢ ogniowa (wg normy DIN 4102) B1
Klasa uzytkowa (wg normy EN 685) obiekty uzytecznosci publicznej -34
Klasyfikacja — klasa twardosci - K5
Wiasciwosci antyposlizgowe ( wg normy DIN 51 130) - R9, R 10
Gwarancja - min 5 lat
2.9.2.1.3. Posadzki z plytek ceramicznych
Przyjeto ptytki ceramiczne gresowe, nienasiakliwe, odporne na Scieranie, o wymiarach 30x30 cm. Do przyklejania ptytek nalezy
stosowac zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania nalezy stosowa¢ zaprawe
mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentow i dodatkow uszlachetniajacych.
Materiaty powinny odpowiadaé normom panstwowym i $wiadectwom ITB.
Do wykonania posadzek z ptytek gresowych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacii.
W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek, uktadanych na zaprawie cementowej, temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach
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0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Przed wykonaniem warstwy posadzkowej z ptyt
gresowych nalezy oczysci¢ podktad  z kurzu i wszelkich zanieczyszczen. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac wedtug
instrukciji producenta. Po przygotowaniu zaprawy klejowej nalezy jg nanie$¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy zebate;.
Przy przyklejaniu ptytek nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe w celu uzyskania spoiny o szerokosci 3 — 6 mm.
Wypetnienie spoin (fugowanie) moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakoniczenia uktadania ptytek. Spoiny
powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
1 mi3 mm na catej dtugosci.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna z profilem
dylatacyjnym. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu. Posadzka
powinna by, czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usuwac niezwtocznie, w czasie uktadania ptytek.
Wymagane parametry ptytek typu GRES
Nasigkliwo$¢ wodna (wg normy PN-EN ISO 10545-3) < 0,5%
Mrozoodporno$¢ (wg normy PN EN 1ISO10545 12) — wymagana
Scieralno$¢ wgtebna (wg normy PN-EN 1SO 10545 6) max 175 mm?
Odpornos¢ na plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545 14) min klasa 4
Twardo$¢ plytek ( wg skali Mosha 1+10) min klasy 7
Wiasnosci antyposlizgowe ( wg normy DIN 51 130) R9, R10, R11 klasa A ,B
2.9.3. Odbior prac
2.9.3.1. Odbiér materiatow
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich witadciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych
przeprowadzi¢ po$rednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i zaswiadczen (atestdw) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wkasciwymi normami.
2.9.3.2. Odbior podtoza pod izolacje
Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci

podkiadu;
- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢, ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen

w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.);
- sprawdzenie poprawnoéci spadkdw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia

i spadkéw kanalikow Sciekowych;

- sprawdzenie poprawno$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
2.9.3.3. Odbior izolacji przeciwwilgociowych
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych;
- po przygotowaniu podktadu pod izolacjg;
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych

na przecieki (w tym wpustow kanalizacyjnych).
Odbiér izolacji powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci i wilgotnosci produktu;
- sprawdzenia poprawnos$ci spadkow;
- sprawdzenie zaokraglen w narozach i prawidtowo$ci osadzenia wpustow;
- sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych;
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem;
- sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury,

wpusty podtogowe itp.;
- sprawdzenie uszczelnienia izolacji;

sprawdzenie poprawno$ci zagruntowania podktadéw w przypadku gruntowania.
Z odbioru koricowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego.
Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz
z okresleniem typu postepowania przy wykonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim wypadku by¢ dokonany dopiero po
usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
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2.9.3.4. Odbiér podkiadu
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
- podczas uktadania podktadu;
- po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci

na Sciskanie na prébach kontrolnych.
Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jesli jest ona wymagana;

sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ metodg przekuwania z doktadno$cig do 1 mm;

sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych badarn prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw
cementowych i anhydrytowych;
- badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000m? podktadu;

sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej;
odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm;
- sprawdzenie odchyleni od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg dwumetrowej
taty kontrolnej i poziomicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm;
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych(wpustéw podtogowych, ptaskownikéw lub

katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny;
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
2.9.3.5. Odbior posadzek
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej
podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podiogi- na podstawie protokotdw odbioru miedzyfazowych i zapisow w
Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru
migdzyfazowych lub zapiséw w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci
technologiczno-uzytkowych.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows;
- sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki;
- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢- zaleznie

od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie;
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek

dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykonac przez ogledziny.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg
naciagnietego, prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew podfogowych lub cokotow — badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny.
Powierzchnia posadzki z linoleum i z ptytek ceramicznych powinna by¢ réwna i pozioma.
Dopuszczalne nierdwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢
wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowiC ptaszczyzne pozioma lub o okre$lonym spadku. NieréwnosSci powierzchni
mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokoSci posadzki.
2.10. WEWNETRZNE OKLADZINY CERAMICZNE (CPV - 45432210-9)
W pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniu porzadkowym na $cianach nalezy wykonaC okladzing z plytek
ceramicznych do wysokosci ok. 210 — 220 cm tj do gornej krawedzi oscieznicy. We wszystkich pomieszczeniach mokrych
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wykona¢ wysokoelastczng izolacje na posadzkach i $cianach do wysoko$ci uktadanych ptytek. Kolorystyka i uktad ptytek ma
by¢ zgodna z projektem architektury.
2.10.1. Materialy
Przyjeto nastepujgce materiaty:
- plytki ceramiczne barwione i szkliwione, o wymiarach 25x20 cm, o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 14%;

- listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego, w kolorze zblizonym do barwy ptytek;
- zaprawa klejowa;
- zaprawa mineralna do spoinowania.
2.10.2. Opis prac
Do wykonania okfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania $cian. Na doktadnie
wyrownanym podktadzie, ktory pod wzgledem rownosci i gtadkosci powinien spetniac wymagania dla tynku kat. I, mozna
uktada¢ ptytki na zaprawie klejowej. Uktadanie glazury nalezy rozpocza¢ od mocowania na $cianie prostej, gtadkiej taty
drewnianej lub aluminiowej. Poziom taty nalezy wyznaczy¢ przy pomocy poziomicy. tate mocuje si¢ na wysokosci drugiego
rzedu ptytek, od ktdrego rozpocznie sie przyklejanie. Pierwszy rzad pitytek nalezy utozy¢ po wykonaniu posadzki z ptytek
gresowych. Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi sie jq réwnomiernie na $ciane stalowg pacq zebata. Wykonanie
fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajac ptytke do
podtoza, nalezy jg przesunaé o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakq ma zajgé ptytka w uktadanej
warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowac zagarniecia kleju na podtozu. Przy przyklejaniu plytek nalezy zastosowac
krzyzyki dystansowe w celu uzyskania spoiny o szerokosci 3 mm. Wypukte narozniki zabezpieczy¢ listwami naroznikowymi z
tworzywa sztucznego. Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ po 24 godzinach od zakoriczenia uktadania ptytek. Temperatura
powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢
co najmniej +5° C.
2.10.3.0dbior prac
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami dla odbioru cian z elementéw prefabrykowanych. Prawidtowo$¢
wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzona przy odbiorze cze$ciowym. Sprawdzenie materiatéw ceramicznych i kleju nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o jakosci, zapisow w Dzienniku Budowy oraz ogledzin. Badanie gotowej oktadziny
powinno polega¢ na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwigk
wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu;

prawidtowos$ci przebiegu spoin przez naciagniecie sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin (sprawdzenie za pomocq
poziomicy i pionu murarskiego);
- prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
o diugo$ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okfadziny i pomiar prze$witu za pomocg szczelinomierz z doktadno$cig do
1 mm;

wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetniania, a w przypadkachbudzacych watpliwosci — przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm;
- jednolito$ci barwy ptytek.
2.11. MALOWANIE WNETRZ POMIESZCZEN (CPV - 45442100-8)
2.11.1 Materiaty
Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowaé farbe lateksowa, stanowigca zawiesing pigmentéw i wypetniaczy w
wodnej dyspersji zywicy lateksowej, dajaca powierzchnie przepuszczalng dla powierzchni i pary wodnej, o powtoce dobrze
kryjacej, gtadkiej, matowej, odpornej na dziatanie Srodkéw zmywajacych i na szorowanie. Do malowania sufitow z piyty G — K
stosowac takze farbe lateksowa przeznaczong do tego rodzaju powierzchni.. Elementy stalowe malowaé farbg nawierzchniowg
epoksydowa.
2.11.2. Opis prac
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkoéw i miejsc naprawionych. Malowanie elementow
stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotow w $cianach. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz 4% masy. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowaé powstanie plam, a nawet niszczenie
powtoki malarskiej.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitw mozna wykonywa¢ po zakoriczeniu rob6t poprzedzajacych, a w
szczegdlnosci:
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catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktdw, wytacznikéw Ilub opraw);z wyjatkiem
przyklejania oktadzin (np. tapet), zatoZzenia ceramicznych urzadzer sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowe;
(wytgczniki, lampy itp.);
- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;
dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki, jesli byta dostarczona w stanie wykoriczonym, tj. oszklona i pomalowana w
zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
- wykonaniu tzw. biatego montazy;
- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez wypetnienie
zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymidopuszcza sie
uzycie do napraw zaprawy gipsowej;
- $wiez tynki zewnetrzne niedostatecznie karbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane.
Podkiady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
- rodzaju podtoza (beton, tynki, ptyty pilSniowe itp.);
- rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.);
- miejsca i warunkéw zastosowania powtoki (elewacja, wnetrza, pomieszczenia suche
lub narazone na zawilgocenie).
Dobor wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznos$ci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami
podanymi w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia nowych wyrobéw malarskich do stosowania w
budownictwie. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 °C (z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0 °C) i nie wyzszej niz 22 °C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili
wykonywania rob6t malarskich wynosita przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18 °C.
Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych ze szpachlowek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob: wszelkie ubytki i uszkodzenia
tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby
naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnig tynku. Powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych sie ziaren piasku. W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb
nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke — malarska;
- $lady pedzla na powierzchni powfoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i powtdrnie
starannie nanies¢ wierzchnig powtoke
malarskg;
plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtadciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowaé przez
powtorne wykonanie wymalowan, doktadnie utrzymujgc koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i
pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby;
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej;
odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki, nalezy oczysci¢ powierzchnie z
natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienkg warstwe powtoki.
Powierzchnie przeznaczone pod lamperie olejne zagruntowac rozcienczonym benzyng pokostem, w stosunku 1:1. Lamperie
malowac trzykrotnie farbg olejna.
2.11.3. Odbiér prac
W czasie wykonywania rob6t malarskich powinna byé prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:
- sprawdzenia jakosci materiatow malarskich;
- sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podioza pod malowanie;
- sprawdzenia stopnia karbonizowania tynkéw;
- sprawdzenie jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich;
- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.
Zbadanie jako$ci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony normami parstwowymi (PN lub BN). W
razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okre$lony Swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych
materiatow, a w przypadku ich braku — w instrukcjach producentéw uzgodnionych z wiadciwg jednostkg naukowo — badawcza.
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Badanie jako$ci materiatow i podtozy powinno byé potwierdzone protokotami lub wpisem do Dziennika Budowy. Powtoki
powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawa¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze$witow, plam i $ladéw pedzla. Nie dopuszcza
sie obecno$ci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $cieraé sie przy pocieraniu
tkaning oraz wykazywac¢ rozcierajacych sie grudek pigmentu i wypetniaczy. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez
smug i plam oraz by¢ zgodne ze wzorcem producenta.
2.12. SLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE (CPV - 45421160-3)
2.12.1. Materiaty metalowe — wymagania og6lne
Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane powinny:
- byé nowe i dostosowane do celu, ktoremu majg stuzyé;
- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;
- w przypadku braku norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska¢ pisemng zgode inwestora na
ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowo — badawcza, np. Instytut Techniki Budowlanej. Do
wykonywania balustrad, pochwytdw oraz pozostatej Slusarki metalowej nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane materiaty
stalowe, ze stopoéw aluminium i ze stopéw miedzi oraz stali nierdzewnej — odpowiadajace wymaganiom norm. Do fgczenia
poszczegolnych elementow i segmentéw budowlanych oraz wyrobéw $lusarki metalowej nalezy stosowac nity, wkrety, $ruby i
nakretki, ktére odpowiadajgq wymaganiom normy. Materiaty spawalnicze powinny spetniac wymagania norm przedmiotowych
oraz dokumentacji technicznej.
2.12.2. Elementy metalowe — opis prac
Wycieraczki zewnetrzne przed drzwiami wejsciowymi
2.12.2.1. Ocena jakosci wyrobéw metalowych
Kontrola jakosci materiatow wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez
producentow lub huty. Przy odbiorze materiatéw sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki
zgodno$ci z normami. Sprawdzenie wymiardw nalezy przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, w jasnym rozproszonym
Swietle z odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie okreslajg inaczej. W przypadkach watpliwych i
koniecznych powinny by¢ wykonywane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiatbw do produkcji elementéw.
Szczegdlnie uwaznie nalezy sprawdzi¢ jako$¢ powtoki cynkowe;.
2.12.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
Gtéwne i normalne wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom zestawczym.
Wymiary wyrobow typowych — wg norm przedmiotowych, albuméw lub katalogdw, $wiadectw do stosowania w budownictwie,
warunkow technicznego odbioru badz szczegétowych przepisow.
Wymiary wyrob6w nietypowych — wg dokumentaciji technicznej zaakceptowanej przez zleceniodawce.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny byc¢:
- w granicach odchytek dotyczacych wyrobu wyjéciowego, okre$lonego normami,

albumami, katalogami, $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

warunkami technicznymi odbioru lub przepisami szczegdlnymi;
- w granicach odchytek materiatu wyj$ciowego, o ile materiat ten nie podlega

dalszej obrobce.
2.12.2.3. Prace przygotowawcze do osadzenia, wbudowania i montazu elementow metalowych
wszelkiego rodzaju prace pomocnicze zwigzane z osadzeniem (montazem) elementdw Slusarskich i kowalskich, jak :
rusztowania, pomieszczenia magazynowe i materialy pomocnicze, powinny by¢ uprzednio uzgodnione pomiedzy dostawca
(producentem) elementdw i kierownikiem robot budowlanych.
Kierownik budowy (rob6t) powinien tak zorganizowa¢ pozostate prace na budowie, aby zapewnione byto harmonijne i
bezpieczne wykonywanie montazu i osadzania elementow $lusarskich, uporzadkowanie miejsca pracy od pozostatosci
materiatow budowlanych (w tym gruzu) i zabezpieczenie w miejscu pracy:
- materiatow pomocniczych do umocowania osadzonych elementow slusarskich;
- przewoddw pradu elektrycznego do napedu oraz o$wietlenia miejsca pracy;
- mozliwosci korzystania z mechanicznego wyposazenia budowy, z wyjgtkiem maszyn ciezkich;
- ogrzewania pomieszczen w ktdrych sg prowadzone prace montazowe;
- rusztowan o wysoko$ci do 1,9 m od podtogi oraz innych urzadzen zabezpieczajacych przed ewentualnym wypadkiem.
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Rusztowanie pomocnicze do wykonania prac przy osadzaniu, 0 wysoko$ci do 1,9 m od podtogi, powinna zbudowaé wiasnymi
sitami brygada montazowa z materiatéw dostarczonych przez kierownika budowy (odbiorce). Przekazany materiat nie powinien
znajdowac sie dalej niz 100 m od miejsca montazu. Po zakoriczeniu prac brygada montazowa obowigzana jest do zwrotu
wypozyczonego materiatu kierownictwu budowy. Rusztowanie o wysoko$ci powyzej 1,9 m powinien wykonac kierownik budowy
(odbiorca elementéw) na wiasny koszt. Rusztowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami.
Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé
szkod w pracach juz wykonanych.W zaleznosci od potrzeb mogg by¢ stosowane podesty ruchome, wiszace oraz dzwigi
budowlane odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm panstwowych. Prace pomocnicze zwigzane z wbudowywaniem,
osadzaniem i montazem elementéw metalowych, nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
2.12.2.4. Dopuszczalne bledy wykonywania wyrobéw i elementow
Dopuszczalne tolerancje w wyrobach slusarskich, przeznaczonych dla budownictwa w zakresie:
- prostoliniowosci i ptasko$ci wyrobdw;
- okragtosci w stosunku do Srednicy nominalnej;
- rownolegtosci i prostopadtosci elementdw;
- wspdtosiowosci, wspdtsrodkowosci, symetrii i przecinania sie osi

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/M-02138.
Dopuszczalne odchytki powierzchni licowej wyrobu od ptaszczyzny nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli.
Dopuszczalne odchytki powierzchni licowej wyrobu

Nazwa wady Dopuszczalna odchytka

Wklestos$¢ (nieckowatosc) na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych

lub polerowanych niedopuszczalna;

na innych powierzchniach wyrobu, ktorych wielko$¢ nie przekracza 0,2 m?
dopuszcza si¢ wklestos¢ do 1 mm;

na powierzchniach wigkszych — do 2 mm

Watebienia i wypuktoSci na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych

lub polerowanych niedopuszczalne;

na innych powierzchniach wyrobu dopuszczalne dwa wgtebienia lub wypuktosci
nie wigksze niz 0,1 mm

na 0.1 m? pod warunkiem ze faczona powierzchnia wgtebieri i wypuktosci nie
przekroczy 0,5% powierzchni licowej

Sfalowanie na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych
lub polerowanych niedopuszczalna;
na innych powierzchniach wyrobu dopuszczalna jedna fala o wysokosci 1 mm na

1m?
Nieréwno$ci i uszkodzenia na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych
krawedzi lub polerowanych niedopuszczalne

2.12.2.5. Odbior prac

Do oceny wartosci technicznej danego elementu Slusarskiego i kowalskiego powinny by¢ przedtozone wyniki badan:

- materiatéw uzytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaswiadczenia o jako$ci materiatow wystawione przez producenta);

- gotowego wyrobu;

- prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobow.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonywania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio, na podstawie zataczonych
,Zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci, stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi. W przypadku, gdy
producent elementow przeprowadzat badania jakosci materiatow we wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
dotaczone do dokumentaciji odbiorcze;.

2.12.2.6. Badanie gotowych elementow

Badanie elementéw (wyrobow) $lusarskich powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:

- wymiaréw;

- wykonczenia powierzchni;

- zabezpieczenia antykorozyjnego;

- rodzajow, liczby i wielkoSci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania;

- potaczen konstrukcyjnych;
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- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadzac¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.
W skfad partii elementéw przeznaczonych do badan powinny wchodzié elementy $lusarskie jednego rodzaju i jednego typu.
Sprawdzenie powinno dotyczy¢:
wymiarow — tadmaq stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg i szczelinomierzem; wykonczenia powierzchni — przy
pomocy liniatu metalowego mierniczego i szczelinomierza;
zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powloki i jej szczelnosci; powfoki nie powinny
wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub pekniec;
rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ — na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez
ogledziny i skontrolowanie ruchu elementéw ruchomych;
potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z warunkami technicznymi i wymaganiaminorm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru, w ktérym powinna by¢ réwniez podana ocena jakoSci
wykonanego elementu.
2.12.2.7. Badanie jakosci wbudowania
Odchylenia elementéw od pionu nalezy sprawdza¢ za pomocg sznurka obcigzonego ciezarkiem Do odbioru powinna byé
przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robot, wyniki sprawdzen podanych wyzej oraz dziennik
robét (ewentualnie wyciagi z zapiséw w Dzienniku Budowy).
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacjg techniczng i zapoznac sie z
ewentualnymi zmianami, dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementow;
- stan i wyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja;
- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu.
Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
2.13. ELEMENTY Z DREWNA | MATERIALOW DREWNOPODOBNYCH
(CPV —454221000-2)
2.13.1. Materialy
W pomieszczeniu weztéw sanitamnych przewiduje sie wykonanie systemowych obudéw kabin toaletowych . Scianki wykona¢ w
systemie giszetowym - o0 wysoko$ci 210 ¢cm oraz odstepem — szczeling przy podtodze, o wys. 15 cm. Na przegrody stosowaé
wysokoci$nieniowo prasowane ptyty wiorowe, obustronnie laminowane, odporne na wilgo¢. Do taczenia elementow
wykorzysta¢ systemowe profile aluminiowe, zgodnie z projektem i wymogami producenta.
2.13.2. Montaz elementéw do $cian
Elementy obudoéw nalezy mocowa¢ do scian na Sruby i kotki rozporowe, o rozstawie zapewniajacym trwate powigzanie z
poditozem, nawet w czasie wspinaczki dzieci na te elementy. Miejsca styku elementéw ze $cianami nalezy zabezpieczyé
podktadami z twardej gumy, zgodnie z projektem.
2.13.3. Odbiér prac
Przy odbiorze prac zwigzanych z wykonywaniem obuddw nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- materiatow wedtug obowigzujgcych norm przedmiotowych;
- prawidtowo$ci wykonania podktadéw lub podtozy;
- jako$ci wykonania prac montazowych (prawidtowosci zamocowania obudowy do podtoza, réwnosci i ptaskos$ci powierzchni).
Réwno$¢ i ptaskosé obuddw nalezy sprawdzi¢ za pomocq taty kontrolnej, o dtugosci 2 m, Z pomiarem przeswitu z
doktadno$cig do 1 mm. Odchylenie powierzchni obudowy od ustalonej ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na
dtugosci 2 m. przyleganie obudowy do podtoza nalezy sprawdzi¢ przez nacisk reczny i probe oderwania.
lll. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — REMONT DACHU
Z DOCIEPLENIEM (CPV - 45212222-8, 45214200-2, 45214210-5)
3.1 ZAKRES PRAC
Zakres prac etapu obejmuje remont dachu nad budynkiem.
W zakres tego remontu wejdag nastepujace prace:
- prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy;
- prace rozbiérkowe i demontazowe;
- wykonanie kominkéw wentylacyjnych i podstaw dachowych dla wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej montaz $wietlikow dachowych;
- docieplenie dachu warstwa styropianu , wykonanie obrébek blacharskich, wykonanie izolacji z
papy termozgrzewalnej
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- wykonanie rynien i rur spustowych, odwadniajacych dachy ;
- wykonanie instalacji odgromowe; .
3.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM
PLACU BUDOWY (CPV - 45100000-8)
Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te
roboty maja by¢ wykonane, a w szczegolnosci:
ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego sie na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mozne zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robdt oraz osobom postronnym przebywajacym na terenie budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz1,5 m;
wykona¢ w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruch pieszego oraz bramy dla pojazddw,
zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem sie;
- nafozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wkasciwym organami strazy pozarnej, stosownie do
zachodzacych okolicznosci;
zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego, niezbednego przy wykonywaniu prac oraz dla o$wietlenia placu budowy i
miejsc pracy;
wznie$¢ stosownie do potrzeb tymczasowe budynki dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatow i sprzetu;
urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatnig, suszenie odziezy, umywalnie i toalety
(powierzchnia i wyposazenie tych pomieszczen ma by¢ zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami higieniczno —
sanitarnymi);
usuwac z placu budowy gruz, odpady, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robét).
Sposéb zabezpieczenia placu budowy winien by¢ okreslony przez wykonawce robot budowlanych w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia bioz.
3.3. PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.3.2. Usuniecie obrébek blacharskich
Zakfada sie usuniecie istniejacych obrdbek blacharskich w pasach okapowych, przysciennych, a takze rynien i rur spustowych.
3.3.3. Usuniecie istniejacych elementdw instalacji odgromowe;j
Istniejace elementy instalacji odgromowej (zwody, wsporniki) nalezy usungg.
3.4. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
3.4.1. Materialy
Obrabki blacharskie potaczone technologicznie na trwato z pokryciem papowym nalezy wykonac¢ z blachy cynkowej tytanowej
grubosci 0,55 mm. Pozostate obrobki blacharskie ktore przy ewentualnej wymianie nie uszkodzg pokrycia papowego, takie jak
rynny, rury spustowe opierzenia murkéw ogniowych wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci 0,55 mm.
3.4.2. Rynny dachowe (CPV - 45261320-3)
Rynny dachowe wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm, obustronnie
lutowany. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny. Denka rynien powinny by¢ wykonane z
blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do Srodka na szer. 5 — 7 mm i
potgczone z rynng obustronnym lutowaniem. Uchwyty rynnowe wykonac¢ z ptaskownika stalowego o przekroju min. 25 x 4 mm.
Nalezy je ocynkowaC ogniowo. Mocowa¢ kazdy do okapu minimum dwoma gwozdziami. Odlegtos¢ miedzy uchwytami
rynnowymi powinna wynosi¢ 50 — 80 cm. Spadki rynny powinny wynosi¢ 0,5 — 2%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien
by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza
sztywna dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 15 m. Potgczenie wpustu rynnowego z rurg spustowg powinno byé oblutowane
obustronnie.
3.4.3. Rury spustowe
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.
Ztacza pionowe rur spustowych wykonaC na zakiad szerokosci 20 mm, a ztgcza poziome na zaktad szerokosci 30 mm,
lutowane na catej szeroko$ci zaktadow. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz. Rury
spustowe nalezy mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny
by¢ mocowane w sposoéb trwaty, przez wkrecenie uchwytu na kotek rozporowy, osadzony w warstwie nosnej $ciany. Nad
uchwytami rur powinny by¢ przylutowane obraczki z blachy cynkowej o szerokosci 3 — 4 cm dla zabezpieczenia rury przed
zsuwaniem si¢. Dopuszcza sie zamiast obrgczek przylutowanie noski z blachy, usytuowane na zewnatrz rury.
3.4.4. Obrobki blacharskie ptaszczyzn pionowych
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Obrdbki powinny by¢ wpuszczone w elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.
Arkusze blachy powinny by¢ taczone ze sobg na rabki lezace, podwdjnie. Potgczenie z murem kominowym lub z innymi
wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby uniemozliwié wptyw odksztatcen dachu na tynk np.
przez zastosowanie obrobki dwuczeSciowej. Wysokos¢ wydry wynosi 15,0 — 18,0 cm, wysokoS¢ kotnierza odpowiada
wysokosci wydry. Gérny brzeg kotnierza zagiety jest w kierunku komina na szeroko$¢ 0,5 — 0,7 cm i dociggniety do muru
cynkowymi haczykami w odstepach co 40,0 cm. Potaczenie kotnierzy i fartuchdw na bokach i narozach komina jest wykonane
na rabek podwdjny. Dopuszcza sie wykonanie potaczenia kotnierzy na rabek, fartuchéw natomiast na zaktad lutowany, nie
mniejszy niz 2,0 cm. Styk blachy z murem obrzucony jest zaprawa i zatarty na gtadko.
3.4.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami opisanymi w punkcie 6.3 w zakresie wymiardw,
rozstawu i wykonania rynien oraz potgczen ich poszczegolnych odcinkoéw (przekroju, zaktadéw, nitowania oraz lutowania) i
przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez
stwierdzi¢, czy rynny nie majq dziur i peknigé. Sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do
nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zaleca sie sprawdzenie wylania wody ze stropodachu do rynny
(strumienie wody powinny sptywac do rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzng jej krawedz). Sprawdzenie rur spustowych
podlega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami opisanymi w punkcie 6.4. w zakresie wymiaroéw, rozstawu i wykonania rur
oraz potaczen ich w zigczkach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowo$ci. Poza
tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie majg peknieC i dziur. Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem
sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego.
3.5. OCIEPLENIE STROPODACHU, IZOLACJE PRZECIWWILOCIOWE
(CPV - 45261200-6, 45261900-3, 45261910-6, 45321000-3)
3.5.1. Materialy
Jako materiat ociepleniowy przyjeto styropian samogasnacy (nie rozprzestrzeniajacy ognia), FS — 20. Plyty powinny by¢ proste i
nie uszkodzone. Plyty nalezy transportowaé i przechowywaé pod przykryciem i z dala od zrédet ognia. Jako izolacje
przeciwwilgociowa, przyjeto pape asfaltowg podktadowg do mocowania mechanicznego i pape wierzchniego krycia firmy
ICOPAL. Warstwy izolujace bedg mocowane do podioza tacznikami mechanicznymi firmy ICOPAL. Stosowane do pokrycia
materiaty nie mogg wykazywac¢ szkodliwego dla siebie oddziatywania (nie nalezy np. uzywac lepikow stosowanych na zimno
oraz pap smotowych w zetknieciu ze styropianem). Pokrycie papowe ma by¢ wykonane z jednego rodzaju papy.
Wymagane parametry techniczne papy dla pokry¢ na poditozu betonowym :
Papa podktadowa termozgrzewalna osnowa z widkniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m? zawarto$¢ asfaltu
modyfikowanego elastomerem SBS min 2000g/m?2 np. Zdunbit PF
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia osnowa z wiokniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m? zawartos¢ asfaltu
modyfikowanego elastomerem SBS min 3000g/m? np. Estradach WF .
Papa wierzchniego krycia w kolorze zielonym.
3.5.2. Warunki wykonania
3.5.2.1. Przygotowanie podtoza i okapu, reperacja starego pokrycia papowego
(CPV - 45261420-4)
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ przegladu dachu, zwracajac szczegblng uwage na:
- sposbb odprowadzenia wod opadowych (wyprofilowanie spadkdw dachu, jakos¢
obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych itp.;
- stan techniczny kominkdw i podstaw pod wentylatory;
- stan techniczny istniejacego pokrycia papowego, jego stopien zniszczenia
i zawilgocenia, iloS¢ uszkodzen mechanicznych, wystepowanie odspojen itp.
Reperacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fatd, zgrubien, peknig¢ itp.).
Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ ,na krzyz”, wywing¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrzac lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy
i zgrubienia nalezy $cig¢ i wyréwnac. W przypadku rozlegtych uszkodzen papy, nalezy je wycia¢ az do podtoza, po czym wkleié
taty z nowych arkuszy papy. Projekt przewiduje zastosowanie belek okapowych, wykonanych z impregnowanego
przeciwgrzybowo oraz przeciwpozarowo do stopnia niezapalnosci, sosnowej belki przymocowanej do konstrukcji dachu za
pomocg elementow stalowych, gwozdzi i kotkdw wstrzeliwanych. Przed uktadaniem papy nalezy oczysci¢ podtoze z kurzu i
zanieczyszczen, nastepnie zagruntowac roztworem asfaltowym, zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.
3.5.2.2. Warunki prowadzenia prac
Prace izolacyjne wykonywa¢ w okresie bezdeszczowej i stosunkowo bezwietrznej pogody, przy temperaturze powietrza
powyzej +5 °C. Warstwy uktada¢ na suchym, nie oblodzonym podtozu. Ocielone cze$ci potaci zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi przez pokrycie ich folig polietylenowa. Nalezy unika¢ nadmiernego chodzenia po utozonym styropianie dla
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unikniecia powstania wgniecen lub uszkodze mechanicznych. Powstate uszkodzenia nalezy usuwac przez wymiang catych
arkuszy.
3.5.2.3. Prace ociepleniowe
Uktadanie docieplenia rozpocza¢ jednoczesnie od wszystkich naroznikdw, wzdtuz zewnetrznych krawedzi stropodachu. Nalezy
unika¢ docinania arkuszy przy naroznikach potaci oraz w kierunku rownolegtym do okapu. Arkusze styropianu uktadac
jednowarstwowo, na styk mijankowy (w jednym punkcie nie mogq sie schodzi¢ 4 naroza ptyt). Arkusze nalezy $cisle do siebie
dociskac, aby nie powstaty miedzy nimi szczeliny. Powstate ewentualnie szczeliny wypeti¢ starannie docietymi wktadkami
styropianowymi, o petnej grubo$ci warstwy dociepleniowej. Plyty przykleja¢ do podioza lepikiem asfaltowym na goraco,
rozgrzanym do temperatury nie nizszej niz 130 °C.
3.5.2.4. Pokrycie papowe
Pokrycia papowe wykonywaé po wykonaniu kominkéw i podstaw pod wentylatory oraz po utozeniu obrébek blacharskich i
ocieplenia. Przed przystapieniem do prac arkusze papy nalezy uktada¢ pasmami réwnolegtymi do okapdw (prostopadle do
kierunku spadkow potaci). Arkusze nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny, o szerokosci min. 10 cm;
- poprzeczny, o szerokosci 12 — 15 cm.
W poszczegbinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady (podtuzne i
poprzeczne) nie pokrywaty sie. Ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 8 m. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikow i krawedzi uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 ©.
Zaktady nalezy wykonac zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych wiatrow. Zakfady
wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich ostygnieciu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy)i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej
nalezy posypa¢ posypka w kolorze pokrycia, —w celu poprawienia waloréw estetycznych dachu. W obrebie zaktaddw
przewiduje si¢ mechaniczne taczenie warstw izolacyjnych do podtoza, przy uzyciu systemow tacznikéw firmy ICOPAL, zgodnie
z zaleceniami i odstepami podanymi przez producenta. Zaleca sig, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad
powierzchnie dachu byly ztagodzone klinowymi wstawkami drewnianymi lub systemowymi (IZOKLIN). Wywiniecia papy na
ptaszczyzny pionowe wykonac zgodnie z rysunkami projektowymi, nie mniej jednak niz na wysoko$¢ 15 cm. Wysuniete do gory
warstwy papy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ przez zamocowanie mechaniczne i zabezpieczone przed
wnikaniem wody od géry, np. przez zastosowanie obrébki blacharskiej, wyktadanej na wierzch pokrycia papowego (dla
spadkow potaci ponizej 10%). Krycie dachu papa wykonywac od okapu do kalenicy.
3.5.3. Odbidr prac pokrywczych, wymagania ogolne
Odbiory rob6t pokrywczych powinny obejmowac:
- odbiory czeSciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow;
- odbidr kocowy, dokonywany po wykonaniu cato$ci pokrycia dachu.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowac:
- sprawdzenie podktadu (doktadnosci wykonania i jakosci zastosowanych materiatow);
- doktadno$ci naprawienia pokrycia;
- dokfadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbiordw czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czeSciowego
powinno byé potwierdzone w Dzienniku Budowy. Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek dekarsko — blacharskich, potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi oraz wykonania na pokrycia
zabezpieczen eksploatacyjnych (drabiny wytazowe).
Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
- dokumentacje techniczng;
- zapisy stwierdzajace dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia;
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw w Dzienniku Budowy:
- czy przygotowane podtoze lub podktad nadawaty sie do rozpoczecia robét

pokrywczych;
- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci;

czy zostaty spetnione warunki wykonywania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania
zapisane w Dzienniku Budowy.
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3.5.3.1. Odbiér podtoza
Badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
pokrycia potaci dachowych. Stwierdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocag taty kontrolnej o
dtugosci 3 m. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg kontrolng nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym. Prawidtowos¢ wyprowadzenia kominkow i
podstaw pod wentylatory nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
3.5.3.2. Odbior prac ociepleniowych
Odbior czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robét:
- przy dostarczeniu materiatéw na budowe;
- po przygotowaniu podfoza;
- po przyklejeniu warstwy ocieplajacej, ale jeszcze przed utozeniem pokrycia z papy.
Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowaé sprawdzenie spadkéw, réwnosci, szczelnosci, czystosci i
suchosci podioza.
Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
- rodzaju i jakoSci materiatéw oraz ich zgodnosci z projektem;
- grubosci warstwy ocieplajacej dla uzyskania wymaganej warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta ,U”;
- ciggtosci warstwy izolujacej, prawidtowosci utozenia, przylegania warstwy do podtoza;
- potencjalnego styku styropianu z materiatami zawierajacymi w swym skfadzie rozpuszczalniki nitro lub substancije oleiste.
3.5.3.3. Odbior pokrycia papowego
Sprawdzenie przyklejenia papy do styropianu nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie paska papy o szeroko$ci nie
wiekszej niz 5 cm. Oderwanie paska papy powinno nastapi¢ z czastkami materiatu ptyty styropianowej. Sprawdzenia szeroko$ci
zaktadow papy nalezy dokonywac w trakcie odbiorow czesciowych i koricowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m? powierzchni pokrycia. Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ +/- 2cm. W miejscach
styku ze $cianami i kominkami oraz wklestych zataman potaci, sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelno$ci pokrycia
dokonuie sie po deszczu lub poddaniu tych miejsc dziataniu wody z weza przez 15 minut, obserwujac, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje sie w nierdwnosciach powierzchni lub czy nie przesigka do gtebszych warstw pokrycia i wnetrza budynku. W
ramach odbioru czeSciowego nalezy sprawdzi¢ jakoS¢ zamocowania mechanicznego do podtoza przez prébe wyrwania
dziesieciu przypadkowo wybranych debili.
IV. ROBOTY OGOLOBUDOWLANE — REMONT ELEWACJI
4.1. ZAKRES PRAC ETAPU
Zakres prac etapu obejmuje remont elewacj.
W zakres tego remontu wejda nastepujace prace:
- prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy;
- zabezpieczenie otwordéw okiennych i drzwiowych folig pcw
- prace rozbiorkowe, demontaze, zabezpieczenie elementéw budowlanych; osadzonych wczesniej w Scianie takich, jak okna,
drzwi, zaluzje itp.;
- odstfoniecie Scian fundamentowych;
- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych oraz muréw fundamentowych w systemie bezspoinowym lekkim mokrym, wraz
ze zmiang kolorystyki elewacii;
- wykonanie obrdbek blacharskich, montaz rur spustowych odwodnienia dachu; wykonanie elementdw zewnetrznych, opaski
wokot budynku oraz remont wyjscia z budynku.
4.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM

PLACU BUDOWY
Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 1.2
4.3. PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.3.1. Przygotowanie powierzchni $ciany do utozenia warstwy dociepleniowej
Po ustawieniu rusztowan $ciang opuka¢. W razie stwierdzenia, ze tynk jest odspojony, odspojone fragmenty nalezy sku¢ i
odstoniete fragmenty $ciany pokry¢ tynkiem cementowo — wapiennym. Catg $ciang umy¢ wodg usuwajac z jej powierzchni
luszczace si¢ fragmenty powlok malarskich, tynku i brudu. Sciany fundamentowe, ktére zostaly odstoniete w trakcie
wykonywania robé6t ziemnych oczyscic, ubytki tynku uzupemic¢, a cato$¢ zagruntowaC wodnym roztworem emulsji asfaltowej,
np. dysperbitem.
4.3.2. Wykucia, rozkucia, roboty ziemne
4.3.3. Usuniecie obrébek blacharskich oraz elementdw instalacji kolidujacych

z pracami dociepleniowymi
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Projekt zaktada usuniecie istniejacych parapetdw zewnetrznych pod oknami, usuniecie zewnetrznej czesci skrzynek
nawiewnych pod oknami, demontaz na okres budowy rur spustowych oraz zwoddow instalacji odgromowej.
4.3.4. Zagruntowanie $cian, wykonanie préby skutecznos$ci
klejenia ptyt styropianowych, dobér systemu docieplania $cian

Fragmenty Sciany nalezy zagruntowac, nastgpnie dokonaC proby skutecznosci klejenia wedtug zasad podanych przez
producenta systemu. Sita potrzebna do oderwania styropianu powinna wynosi¢ nie mniej niz 8N/m?,
4.4. OCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKO — MOKRA

(CPV - 453210003, 45323000-7, 45442110-1)
Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych .
4.4.1. Materialy
Metoda lekka — mokra polega na przymocowaniu do przegrod warstwowego uktadu, w ktérym warstwe izolacyjng, stanowig
ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym siatkg z widkien szklanych.
System dociepleniowy powinien mie¢ aprobate ITB. Projekt przewiduje system docieplenia na styropianie, z wyprawg
tynkarska mineralng malowang farbg silikatowa, o fakturze ,baranka”. Moze to by¢ dowolny system dysponujacy kolorystyka
wedtug karty koloroéw, posiadajacy stosowne dopuszczenia do stosowania w tym dokumenty stwierdzajace, ze jest systemem
nie rozprzestrzeniajgcym ognia oraz, ze producent da gwarancje na trwato$¢ docieplenia i zachowanie niezmiennego koloru
przez okres 10 lat.
W sktad systemu dociepleniowego wchodza;
- zaprawa klejowa;
- piyty styropianowe, o grubosci zgodnej z rysunkami;
- dyble kotwigce;
- siatka zbrojaca;
- podktad tynkarski;
- mineralny, cienkowarstwowy tynk szlachetny, o fakturze ,baranka”
- farba silikatowa do uzytku zewnetrznego
- elementu uzupetniajace ($ruby z kotkami, listwy naroznikowe i cokotowe).
4.4.2. Opis prac
Podtozem dla systemu sg $ciany ceglane, tynkowane. Wystajace, luzne i stabo przylegajace fragmenty nalezy skuc, a ubytki
wypetniC zaprawg wyréwnujaca. Podioze o duzej chtonnosci nalezy zagruntowaC emulsjg gruntujgca. Zmniejsza ona
odcigganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnie pod wzgledem no$nosci. Po zagruntowaniu kolejng czynnoscia
jest przyklejenie warstwy materiatu termoizolacyjnego. Jest nim styropian samogasnacy FS-15, sezonowany, o gramaturze
powyzej 15 kg/m®. Piyty styropianowe uktada sie poziomo, z przesunigciem (przewigzaniem), w tzw. cegietke na powierzchni
Sciany, a takze w narozach. Grubo$¢ styropianu powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej $ciany wedtug rysunkow.
Piyty powinny by¢ utozone réwno i starannie docisnigte do siebie, w celu unikniecia mostkow termicznych. Ewentualne
szczeliny, o szerokoS$ci powyzej 2 mm, wypetni¢ docietymi kawatkami styropianu. Gtownym elementem mocujacym styropian
do podtoza jest warstwa zaprawy klejowej. Naklada sie jg na wewnetrzng powierzchnige ptyty tzw. metodg punktowo-
krawedziowg, tzn. w postaci ciagtej pryzmy obwodowej, przy krawedzi ptyty i okoto 6 plackéw rownomiernie roztozonych na jej
powierzchni. Dodatkowo wymaga sie uzupetniajgce mocowanie przy pomocy dybli w iloSci okoto 4 — 5 szt./m? Gtebokos¢
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 5 cm. Szczeliny miedzy o$cieznicami stolarek, a
warstwg ocieplajacg uszczelnié za pomocg tadémy rozpreznej. Po zeszlifowaniu wszelkich nierownosci, na powierzchni
przyklejonego styropianu mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy klejowej z
zatopiong w niej siatkq z widkna szklanego. Siatka ma si¢ charakteryzowa¢ odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczna, réwnym
i trwatym splotem oraz odpornoscig na alkalia. W systemie docieplen zaleca sie stosowanie firmowe; siatki z widkna szklanego,
polecanej przez producenta systemu. Siatke przykleja¢ nie wczesniej niz 3 dni po przyklejeniu styropianu.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ od natozenia, od géry, na styropian warstwy zaprawy klejowej za pomocg
zebatej pacy. Nastepnie odcina sie potrzebnej dtugo$ci pas siatki i wciska sie go w kilku punktach w klej, po czym zebatq pacq
doktadnie zatapia. Naklejona siatka nie moze wykazywa¢ sfatdowar i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Na wysokos¢ catego
obiektu przyklei¢ dwie warstwy siatki (ochrona przed uderzeniami, np. pitka). Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagta, tzn.
kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem o szeroko$ci min. 10 cm, za$ na narozach min. 15 cm. Konieczne jest
utozenie dodatkowego zbrojenia diagonalnie w naroznikach otworéw oSciezy okiennych i drzwiowych. Nastepnie nalezy na
powierzchnie siatki nanies¢ druga warstwe masy klejacej, o grubosci okoto 1 mm, w celu catkowitego przykrycia siatki klejem
tak, aby byla ona niewidoczna. Siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja
zagia¢ i natozy¢ na $ciane sasiednig pasem, 0 szeroko$ci okoto 15 cm. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni
warstwy zbrojonej pacq metalowg do otrzymania rownej, gtadkiej faktury. W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ aluminiowe
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listwy narozne, perforowane. Dodatkowo dopuszcza sie stosowanie paskéw tzw. tkaniny pancernej lub dwoch warstw siatki z
wiokna szklanego. Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze wzgledow konstrukcyjnych, jak i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz moga one by¢ widoczne
rowniez na wyprawie tynkarskiej, gdyz ma ona grubos¢ tylko 3 mm. Podktad tynkarski wykonuje sie z podktadowej masy
tynkarskiej. Jest to uniwersalny Srodek gruntujacy pod tynki mineralne i akrylowe, do nanoszenia na podioze watkiem lub
pedzlem. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejowych.
Srodek ten ma chroni¢ i wzmacniaé podioze, zwiekszaé przyczepnosé i zapobiegaé powstawaniu plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Nalezy rozprowadzi¢ go (bez rozcienczania woda) dokfadnie na catej powierzchni przy pomocy watka lub pedzla,
nie wczesniej niz 3 dni po wykonaniu warstwy zbrojonej. Do tynkowania zastosowac¢ zaprawe tynkarskg mineraing, wykonang
na bazie kruszywa, o grubosci 1,5 mm. , kolory wyprawy tynkarskiej jak w projekcie budowlanym . Nalezy do$wiadczalnie (dla
danego typu podioza i danej pogody) ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (nacigganie i zatarcie). KrawedZ nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zaleznosci od
temperatury i nastonecznienia. Materiaty nalezy naktada¢ metoda ,mokre na mokre”. nie dopuszczajac do zaschniecia zatarte;
partii przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne
nalezy z gory zaplanowa¢ tak, aby méc je ukry¢ w detalach architektonicznych (np. otwory, w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwo$ci, woéwczas Sciane musi tynkowaé tylu
robotnikow, aby przerw technologicznych nie bylo w ogdle. Waznym czynnikiem podczas wykonywania catoci prac
dociepleniowych sg warunki atmosferyczne. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do
+25°C. Podczas wykonywania tynkow nalezy dodatkowo pamigtac, aby chroni¢ tynkowang elewacje przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Malowanie tynku mineralnego wykonac po jego catkowitym wyschnieciu , przed
wiasciwg powtoka z farby silikatowej tynk zagruntowac farbg podktadowa w kolorze farby wierzchniego krycia.
Fragmenty elewacji pokryte ptytkami ceramicznymi uktada¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:
- zagruntowa¢ powierzchnie wcze$niej przygotowanej izolacji termicznej preparatem uni-grunt
- uktadac ptytki na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej szerokos¢ spoiny 10 mm ,ukfad ptytek

jak w projekcie budowlanym;
- spoinowanie powierzchni utozonych ptytek zaprawg mrozoodporng do spoinowania
4.4.3. Odbior robot ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone na budowe materiaty odpowiadajg ustalonym normom i
wymaganiom technicznym.
Kontrolg jako$ci wykonywanych prac nalez objaé poszczegolne ich etapy:
- montaz rusztowarn (zgodnie z odrebnymi przepisami);
- przygotowanie Scian do ocieplenia;
- przyklejenie ptyt styropianowych;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie;
- wykonanie nowych obrébek blacharskich.
W czasie wykonywania prac nalezy przeprowadzac ich odbior czesciowy, ktéry powinien obja¢ nastepujace etapy:
- przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie ptyt styropianowych;
- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie;
- wykonanie nowych obrébek blacharskich;
- wykonanie faktury elewacyjnej i malowania.
Wszystkie prace powinny by¢ odbierane na wszystkich Scianach budynku. Po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien by¢
dokonany odbiér ostateczny, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanego ocieplenia z projektem oraz podanymi w
wytycznych wymaganiami.
4.5. ELEMENTY ZEWNETRZNE - CHODNIKI | OPASKI

(CPV -45111291-4, 45233161-5)

4.5.1. Opaska przyscienna wokét budynku
Wokét budynku wypoziomowac i osadzi¢ na tawie betonowej obrzeze chodnikowe, odsuniete o 50 cm od wykoriczonego lica
budynku. Przestrzen miedzy kraweznikiem, a Sciang wypetni¢ betonowymi ptytami chodnikowymi o wymiarach 50x50 cm na
podtozu piaskowym
4.5.2. Prowadzenie prac
Po wytyczeniu chodnikéw i opasek przy budynku terenu wykorytowa¢ do poziomu no$nego gruntu rodzimego. Do obramowania
chodnikéw i opasek, zastosowa¢ betonowe krawezniki osadzone w zaprawie piaskowo cementowej. Przy osadzeniu
kraweznikow uwzgledni¢ nachylenia poprzeczne i podtuzne oraz uskoki, zgodnie z projektem.
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4.5.3. Odbior prac
Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone na budowe materiaty odpowiadajg ustalonym normom i
wymaganiom technicznym.
Kontrolg jako$ci wykonywanych prac nalezy obja¢ poszczegélne ich etapy (odbiory czeSciowe):
- montaz kraweznikéw na podbudowie piaskowo cementowej;
- utoZenie i zageszczenie poszczegoblinych warstw podbudowy (dopuszczalne odchytki
od projektowanych grubosci podsypek nie powinny przekracza¢ +/- 1 cm);

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1 Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace realizacji robét elektrycznych przewidzianych do wykonania w
ramach robét budowlanych przy remoncie i przebudowie $wietlicy Rady Osiedla we Wroctawiu przy ul. Jerzmandw 102.
1.2. Zakres stosowania ST
ST stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych
jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- wewnetrzne linie zasilajace - CPV 45310000-3
- rozdzielnice, - CPV 45310000-3
- instalacje oSwietleniowg podst. i kierunkowg oraz gniazd wtykowych 230 V - CPV 45311000-0
- instalacje sitowe i sterownicze - CPV 4531100-1

- instalacje odgromowa i pot. wyrdwnawczych wraz z gtéwng szyng wyrownawczg - CPV 4531100-1
- roboty demontaZzowe
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing,
Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem instalacii elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projek-
tem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.  Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogéine;
Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Harmonogram i kolejnos¢ wykonywanych prac na polecenie Inspektora nadzoru
2. Rysunki robocze wymagane Inspektora nadzoru
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czeéci opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej cze$ci opracowania
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
OgoIne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Przewody, kable, osprzet i tablice.

Przewody, kable, osprzet, tablice oraz pozostate materiaty powinny by¢ zamontowane w stanie nieuszkodzonym ( np. w
czasie transportu Joraz posiada¢ $wiadectwa jakosci, ktére Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru jest
zobowigzany przediozyé.
3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Kazdy uzyty sprzet, maszyny lub narzedzia powinny gwarantowaé¢ zachowanie wymagan jako$ciowych
robGt i przepisow BIOZ.

4. TRANSPORT.
4.1.  0Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatéw elektrycznych na placu budowy.

1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczert magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe
powinne by¢ zamykane, powinne takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych
i umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

2. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

3. Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sig ich wtasciwosci technicznych.

4. Transport i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

5. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw dotyczacych budowy
urzadzen elektrycznych oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

6. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna
zastosowac na budowie wytacznie za pisemng zgodg projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Materiaty, wyroby i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednio karty gwarancyjne, certyfikaty "B" lub $wiadec
twa jakosci.

8. Przed przystapieniem do odbioru koricowego oddajacy ( wykonawca robot ) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét ( obiektu , inwestycji )
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegoInosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami,
protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac rozruchwych,
dziennika robét ( budowy ), ewentualnych opinii rzeczoznawcdw, projektw z naniesionymi
ewentualnymi poprawkami i instrukcji 0 obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen i
instalacji i.t.p.

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego ( komisji odbioru ) zapoznania sig z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Zasady og6lne wykonywania robot.

Ogoline zasady wykonywania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto:

1. Wykonywanie robét elektrycznych powinno byé oparte na projekcie organizacji robét . Projekt ten, w
wyniku koordynacji wszystkich rodzajow robot wystepujacych na danej budowie, powinien by¢ uzgodniony
z generalnym wykonawca i gtéwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Projekt organizacii robot

powinien by¢ dostosowany do rodzaju, wielkosci i stopnia ztozono$ci inwestycji lub danej budowy i

powinien zapewnia¢ prawidtowg ich realizacje.

2. Jednostka wykonawczg robét elektrycznych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora
inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspétpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie.

3. Wykonawca roboét elektrycznych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawca i umowa.

4. Wykonawca robdt elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce:

a) ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym
majacym dostep do miejsca wykonywania robét,

b) odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
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¢) odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektow,
d) zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miesc pracy,
e) faczno$c¢ telefoniczng na placu budowy,
f) otrzymanie ( ewentualnie do wgladu ) procz dokumentacji technicznej nastepujacych dokumentow:
- zezwolenia wtadz na wykonywanie robét na danym terenie,
- umowy na zlecony zakres robot wraz z zatacznikiem okreslajacym cykl robét z podziatem na obiekty,
wezly i instalacje,
- aktow wywtaszczania terendw, wymaganych do prowadzenia na nich robot elektrycznych,
- inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych.

5. Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych nalezy sprawdzic, czy teren, na ktdrym roboty
maja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawca sprawe
ewentualnych prac pozostajacych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzy
skania prawidtowego przygotowania terenu.

5.2. Wewnetrzne linie zasilajace.

1. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. \Wskazane jest, aby
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementdéw konstrukcji budynku itp. ) w sposéb
trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

3. Wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. ( wewnatrz budynku ) muszg

by¢ chronione przed uszkodzeniami.

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecz-
nej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi mozna stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, itp.

5. Na przygotowane;j trasie nalezy uktadac rury stalowe na uchwytach osadzonych w podtozu w sposob trwaty.
Korce rur po ucieciu i nagwintowaniu powinny by¢ pilnikiem pozbawione ostrych krawedzi. Gwint na rurach powinien
by¢ dostosowany do osprzetu.

6. Rury przeznaczone na fuki nalezy wyginac. JakoS¢ giecia i jego promien powinny zapewnia¢ mozliwo$¢
swobodnego wciggania przewoddw.

7. Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w sposéb
trwaty. Korice rur przed podtaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

8. Zabrania sie uktadania rur w wciggnietyni w nie przewodami.

9. Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, za
mocowania sprzetu i osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.

10. Wcigganie przewodow nalezy wykonywac¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalcyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.3. Rozdzielnice.

1. Rozdzielnice oraz tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac w taki sposdb, aby zapewnic:
- latwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.
2. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposdb podany w dokumentacii.
3. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzanych w betonie montaz urzadzen na
takich konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu.
4. Niezbedne przepusty i kotwy ( Sruby ) do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen,
zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen.
5. Rozdzielnice i sterownice nalezy ustawia¢ nastepujaco:
a) urzadzenia stojgce nalezy potaczy¢ z podiozem nastepujaco:
- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku prac
budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzgdzenia,
- w przypadku ustawienia urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktdrym zostaty wykonane
zagtebieniapod kotwy, umiesci¢ $ruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w
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konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ sruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakretki na $rubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezpo$rednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkow rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw; po usunieciu urzadzenia wywiercic¢ otwory,
zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu,

b) w przypadku gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy
ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje; nalezy stosowaé po dwie podktadki okragte
(pod teb $ruby i nakretke ),

C) urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
nos$na, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem: przed zalaniem otwordw
betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny,

6. Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- W urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiocze,

- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- podtaczy¢ przewody (obwody),

- zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy zwréci¢
uwage na oznakowanie poszcegdlnych oston; kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa
powinna mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na
pokrywie kazdej skrzynki,

- opisac tablice.

7. Montaz mostkdw szynowych, taczacych rzedy urzadzen nalezy wykonaé nastepujaco:

a) zdja¢ ostony mostow i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potaczen elektrycznych i
mechanicznych poszczegdlnych segmentéw mostu lub mostu z innym urzadzeniem,

b) w przypadku instalowania mostu szynowego taczacego rzedy rozdzielnicy montaz rozpoczaé od
dowolnego rzedu,

c) uzupelni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

d) zatozy¢ zdjete ostony mostu,

e) mosty szynowe nie ostonigte instalowane na konstrukcjach dostarczanych oddzielnie nalezy
montowa¢, przykrecajac lekko izolatory do konsrukciji, a nastepnie utozy¢ szyny, faczac je i
mocno przykrecic izolatory.

8. Szyny sztywne nalezy faczy¢ ze sobg za pomocg $rub, specjalnych zaciskéw lub spawania; stykajace
sie powierzchnie szyn w przypadku potaczen skrecanych nalezy doktadnie oczyscié i pokry¢ warstwa,
wazeliny bezkwasowej; jezeli szyny nie zostaly pomalowane podczas produkcji urzadzen - nalezy je
pomalowac¢ zgodnie z branzowg norma.

9. Wiaéciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

- szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktaddw, sprawdzeniu zgodno$ci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi,

- sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwoddw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i
uktadow,

- usunieciem zauwazonych usterek i brakow,

- przeprowadzeniem regulacji napedéw, stykow tacznikdw, blokad i.t.p.

10. Proby ( badania ) odbiorcze urzadzen elektrycznych powinna przeprowadza¢ z reguty specjalistyczna
grupa regulacyjno-pomiarowa wykonawcy, ktorej pracownicy powinni mie¢ specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.

5.4. Instalacje o$wietlenia podstawowego i kierunkowego oraz gniazd wtykowych 230 V.
1. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazdka.
2. Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
3. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.
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4. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.
5. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub do
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy wykona¢ w sposdb staty.
6. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
7. Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku.
8. Rury i przewody wtynkowe zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.
9. Zabrania sie kucia bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.
10. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
11. Przy przejéciach z jednej Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
12. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ fagodnymi fukami.
13. Rury w podfodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ( stropu ), ale w taki sposob,
aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi.
14. Rury nalezy uktadac i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.
15. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
$rednicy rury.
16. Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych.
17. Puszki powinne by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zrébwnana z tynkiem.
18. Do rur utozonych zgodnie z tym jak wyzej po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej
uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.
19. Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie przewoddw
wielozytowych ptaskich.
20. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.
Przewod neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.
21. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne.
22. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
23. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

24. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
25. Gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy mocowac do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych lub klejenia.
26. Odbiory robét ulegajacym zakryciu; odbiorom tym podlegaja;

- utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

- instalacje elektryczne podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktére beba niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu

robot.
27. Do odbioru koricowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢:
- aktualng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty préb montazowych,
- oSwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii,
- instrukcje eksploatacji urzadzen (DTR),
- czesci i urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktére zgodnie ze specyfikacjg w projekcie miaty by¢
dostarczone przez wykonawce.
5.5. Instalacje sitowe i sterownicze.
1. Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach:
- na przygotowane;j trasie nalezy mocowac uchwyty w sposob trwaty, odlegtosci miedzy uchwytami nie po
winny by¢ wieksze od!:
- 0,5 m dla przewodow kabelkowych,
- 1,0 m dla kabli,
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- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byly jed-
nakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktorego dany przewdd jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw miedzy uchwytami nie byty widoczne,

- sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac w sposob trwaty.

2. Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utwozonych podtozach:

- na przygotowane; trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne ( drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp. ); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi in
strukcjami,

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na podfozach
tych nalezy uktadac przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagarn okreslonych w projekcie,
rodzaju przewoddw kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy ( poziomego, pionowego ) moga by¢ one
uktadane ,luzem” lub mocowane.

3. Przy uktadaniu przewodéw w rurkach instalacyjnych:

- na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury stalowe na uchwytach osadzonych w podtozu w sposob
trwaty,

- korice rur po ucieciu i nagwintowaniu powinny by¢ pilnikiem pozbawione ostrych krawedzi. Gwint na ru

rach powinien by¢ dostosowany do osprzetu.

- rury przeznaczone na tuki nalezy wyginac. Jako$¢ giecia i jego promier powinny zapewnia¢ mozliwo$¢
swobodnego wciggania przewodow.

- na przygotowane;j trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w sposéb
trwaly. Korice rur przed podtaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

- zabrania sie uktadania rur w wciggnietyni w nie przewodami.

- przed przystapieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania,
za mocowania sprzetu i osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos$c.

- wcigganie przewoddw nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalcyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacii.

4. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg dtawikéw,

- Srednica dtawika i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy ze
wnetrznej przewodu lub kabla,

- powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng Sciankg obudowy
sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dtawika zaleca sie je dodatkowo uszczelnié kitem lub inng masa.

5. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
6. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.
7. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany.
8. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg,
w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
5.6. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych wraz z gtéwna szyng wyréwnawcza.
1. Przewody ochronne ( zerujace, uziemiajace, sieci ochronnej i wyréwnawcze ) przytaczone do statych
urzadzen elektrycznych lub nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy uktada¢ w sposab staty.
2. Przewody ochronne utozone w spos6b staty nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium lub stali.
3. Gote przewody ochronne nalezy uktadac jak nastepuje:

- przewody wykonane z drutu, linki lub tamy nalezy uktadac tak, aby byty one dostepne do ogledzin;
wyjatek stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,

- przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozja, np. przez pokrycie farbami
ochronnymi,

- przewody wykonane z drutu o Srednicy mniejszej niz 10 mm lub tadmy o grubo$ci mniejszej niz 3 mm,
ukfadane na zewnatrz w miejscach ogdlnie dostepnych, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- przewody nie powinny stykac si¢ z materiatami palnymi; nie nalezy ich stosowa¢ w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja pyly tatwo palne,
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- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia przewodu nie powinien by¢ mniejszy od

pieciokrotnego wymiaru przewodu.

4. Dopuszcza sie, aby zastepczo jako przewdd ochronny staty wykorzystywac stalowe czesci
konstrukcyjne budowli i urzadzen technologicznych np. rurociagi wody nieogrzewanej oraz chtodnych
gazow i cieczy niepalnych lub palnych, ostony metalowe przewodéw szynowych i kabli, rury metalowe
instalacji elektrycznych.

5. Zabrania si¢ wykorzystywania w charakterze zastepczych przewodow ochronnych: rurociggow i
zbiornikdw goracej wody lub innych goracych cieczy, par i gazow, rynien i rur Sciekowych, przewodow
wentylacyjnych, tancuchow, linek nosnych, ogrodzenia, balustrad, poreczy oraz innych podobnych
przedmiotdw, jak réwniez urzadzen podlegajacych rozbieraniu.

6. W przypadku stosowania w najnizszej kondygnacji szyny wyrbwnawczej nalezy przytaczy¢ do niej
czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie
wprowadzone do budynku przewody uziemiajace potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

7. Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujacy sposab:

a) pofaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych wiasciwych i zastepczych nalezy wykona¢ jako
state; potaczenia state mozna wykonywac przez spawanie, spajanie na zimno,spajanie termiczne,
nitowanie lub docisk Srubowy, dopuszcza sie réwniez lutowanie,

b) przewody z gotej linki nalezy taczy¢ potaczeniem $rubowym na zakfadke przy uzyciu conajmniej
dwaoch objemek dwusrubowych,

c) przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugosci
co najmniej 10 cm lub $rubami dociskowymi,

d) potaczenia Srubowe nalezy wykonywa¢ $rubami o Srednicy co najmniej 10 mm,

e) powierzchnie stykowe potgczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

8. Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

a) przewod neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy oznakowac¢ barwg
jasnoniebieska,

b) przewody wtasciwe oraz trasy przewoddw ochronnych zastepczych powinny by¢ oznakowane
kombinacjg barw zielonej i zdttej,

c) oznakowanie kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy realizowac¢ przez naniesienie przylegajacych
do siebie zielono-zottych paskow o szerokosci od 15-100 mm kazdy.

9. Uziomy sztuczne nalezy wykonywac z drutow, pretow, ksztattownikow lub rur stalowych, ocynkowanych
lub nieocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub
Z miedzi.

10. Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposab:

- przewdd uziomowy faczacy uziom z gtéwnym przewodem uziemiajacym nalezy prowadzi¢ najkrotszg
trasq i przytacza¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego za pomocg
objemki dwu$rubowej,

- w przypadku przytaczania przewodu uziomowego w ziemi do uziomu naturalnego za pomocg
objemki nalezy oczysci¢ miejsce przytaczenia do metalicznego potysku, posmarowac wazeling
bezkwasowa, owing¢ taSma ofowiang i zamontowac objemke przytgczowa,

- przewody uziomowe wyprowadzane z gruntu w miejscach ogélnie dostepnych, wykonane z drutu o
Srednicy mniejszej niz 10 mm, powinny mie¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 1,5 m nad powierzchnig i do 0,3 m pod powierzchnig gruntu; ochrone przewoddw moze
stanowi¢ stalowy katownik, ceownik lub inny ksztattownik,

- przewody uziomowe nalezy taczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomoca tatwo roztaczalnych
zaciskdw Srubowych probierczych, pozwalajacych odtaczy¢ przewdd uziemiajacy od uziomu.

11. Wszystkie potaczenia spawane i $rubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez pomalowanie farbg asfaltowg ( lakierem asfaltowym ) natozong co najmniej dwukrotnie.

12. Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préba
montazowa, t,.:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej sktad,

- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania lub uziemienia,
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- pomiary rezystancji uziemien.
13. Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j jest:
- wykonanie wszystkich robét objetych dokumentacja techniczng oraz dodatkowymi uzgodnieniami z
Z inwestorem,
- przedtozenie dokumentacji powykonawczej,
- skompletowanie protokdtdéw z badar i pomiardw
5.7. Roboty demontazowe.
W celu wykonania robét demontazowych nalezy:
- odfgczy¢ zasilanie istniejacej instalacii,
- odtaczy€ przewody od istniejacych opraw i osprzetu,
- zdemontowac oprawy i osprzet,
- zdemontowac rurki instalacyjne wraz z przewodami,
- zdemontowaé przewody,
- zatynkowac bruzdy,
- catkowicie zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzaniu w trakcie wykonywania instalacji sposobu uktadania

przewodéw i kabli, montazu osprzetu, rozdzielni i tablic oraz doktadnosci prac wykoriczeniowych

6.2. Kontrola jako$ci montazu przewodoéw, kabli, tablic i osprzetu.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszyskich materiatow montowanych na

budowie.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ swiadectwa jakosci lub atesty.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.

OgolIne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania

obmiarow robét, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg;

1 m dla przewodow
1 m dla kabli
1 szt dla osprzetu elektrycznego
1 kpl dla tablic

8. ODBIORY ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego oddajacy ( wykonawca robét ) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét ( obiektu , inwestycji )
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegoélnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami,
protokotow i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych i ewentualnych prac rozruchwych,
dziennika rob6t ( budowy ), ewentualnych opinii rzeczoznawcdw, projektdw z naniesionymi
ewentualnymi poprawkami i instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen i
instalacji i.t.p.

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego ( komisji odbioru ) zapoznania si¢ z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Odbior robdt polega na przekazaniu dokumentacji powykonawczej oraz sprawdzeniu kompletu

protokotow z badan i pomiaréw poszczegoinych instalagji.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.
9.1. Zalecane normy:
- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

39



- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

-PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezniowym.

-PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoéci od
wplywdw zewnetrznych.

-PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

-PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

-PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

-PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

-PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

-PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci dtugotrwate
przewodow.

-PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia.

-PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

-PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

-PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

-PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

-PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacii i
urzadzen. Wymagania.

-PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoine.

-PN-76/E-90300  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napiecie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV.
Ogoine wymagania i badania.

-PN-76/E-90302  Kable elekiroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powtoce ofowianej, na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

10.2. Inne dokumenty.
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1. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" wyd. przez Ministerstwo
Gosp. Przestrzennej i Budownictwa cze$¢ V. Instalacje elektryczne. Arkady 1989-1990r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

Klasyfikacja wg kodu CPV:
45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych,
45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia,
45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,
45 331 210-1 Instalowanie wentylacji,
45331 000-6 Roboty instalacji centralnego ogrzewania.
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KOTLOWNIA OLEJOWA, INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJ
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem kottowni olejowej,
instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w ramach remontu
budynku $wietlicy rady osiedla przy ulicy Jerzmanowskiej 102 we Wroctawiu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Kottowni, Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy przez to rozumie¢
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci
wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania ioceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych rob6t oraz okre$lenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty zwigzane z kompleksowym remontem wewnatrz
budynku $wietlicy rady osiedla w zakresie montazu kottowni, instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkdéw
Zamowienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogdlnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robét

instalacyjnych:
¢ Kkottownia olejowa — zakres robGt obejmuije:

v" dostawa i montaz kotta niskotemperaturowego olejowego o mocy 35 kW, z ptynnie obnizang temperaturg wody w
kotle, zabezpieczeniem poziomu wody, palnikiem olejowym i sterownikiem,

dostawa i montaz sprzegta hydraulicznego,

dostawa i montaz pomp obiegowych,

dostawa i montaz pojemno$ciowego podgrzewacza wody,

dostawa i montaz urzadzenia stabilizacji ci$nienia i uzupetniania wody,

dostawa i montaz zmigkczacza wody jonowymiennego - opcja,

dostawa i montaz elementow instalacji odprowadzenia spalin,

dostawa i montaz armatury na instalacji kottowej,

dostawa i montaz orurowania,

dostawa i montaz zbiornika oleju z armatura przytaczeniows,

wykonanie instalacji olejowej,

wykonanie instalacji ciekowej kottowni,

wykonanie instalacji wentylacyjnej,

préba szczelnosci i uruchomienie kottowni,

zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne rur i urzadzen.

o instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robot, ze wzgledu na nowoprojektowane funkcje pomieszczen
oraz zuzycie istniejgcej instalacji, obejmuje demontaz starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania
robot instalacji wod-kan zostata opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy wykona¢ planowany zakres robot,

e instalacja centralnego ogrzewania wykonana od projektowanej kottowni — obiegi na potrzeby Swietlicy i czesci
biurowej. Instalacje nalezy zmodernizowa¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej
nalezy wykona¢ planowany zakres robot,

e wentylacja — w remontowanej $wietlicy jako podstawowa przyjeto wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniach WC
wentylacja grawitacyjna jest wspomagana przez $cienne wentylatory wywiewne.

NS N N N N N N N NN NN

1.3.1 Roboty demontazowe
o demontaz kottowni weglowej,
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wykucie bruzd na instalacje,

kucie posadzki,

demontaz piondw i poziomdw wody zimnej i cieptej wraz z armaturg,
demontaz kanalizacji sanitarnej,

demontaz urzadzen sanitarnych z osprzetem,

demontaz koniecznych odcinkow instalacji centralnego ogrzewania,
demontaz grzejnikéw c.o. i armatury.

1.3.2 Roboty inwestycyjne

e montaz kottowni olejowej,

e zamurowanie bruzd i naprawa posadzki,

o wykonanie pionéw i poziomow wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych wraz z armatura,

e wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

e wykonanie pionow z rur PVC,

e montaz czyszczakow i wywietrznikow na pionach kanalizacyjnych,

e wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

¢ montaz umywalek, misek ustepowych i pisuaru wraz z osprzetem,

e wykonanie instalacji c.0. wraz z armatura,

e montaz grzejnikow ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikow, zaworami termostatycznymi z gtowicami i
odpowietrznikami,

e montaz wentylatoréw osiowych na kanatach wywiewnych w pomieszczeniach WC,

e montaz kanatow wentylacyjnych wraz z ksztattkami i osprzetem,

e montaz czerpni powietrza,

¢ wykonanie izolacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie niezbedne elementy do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna sie za zaworami
odcinajacymi tg cze$¢ instalacji od czesci zewnetrznej lub zrédta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespdt urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego 0 wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych elementow (zrédto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacii);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (czesé
wewnetrzna instalacji).

Naczynie wzbiorcze otwarte - zbiornik bezci$nieniowy, z przestrzenig roboczg potaczong z atmosferg, przejmujacy zmiany
objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w otwartej instalacji ogrzewania wodnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca przestrzen wodng od przestrzeni
gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania wodnego.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoine elementy instalacji ogrzewania.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Zrédto ciepta — kottownia olejowa.

Kociot grzewczy — urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania wody cieptem,
wywigzujacym sie w procesie spalania paliw. Kottownia — zespot urzadzen, w ktdrych dzieki spalaniu paliw wytworzony jest
czynnik grzewczy o wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu. W sktad zespotu
wchodzg urzadzenia zabezpieczajace proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urzadzenia utrzymujace
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ci$nienie i temperature czynnika grzejnego na zadanym poziomie oraz zapewniajace staty obieg czynnika grzejnego, a takze
urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujace.

Kotlownia wodna — kottownia, w ktdrej otrzymanym czynnikiem grzejnym jest woda.

Nadcisnienie - cisnienie, ktérego wartos¢ jest rowna algebraicznej réznicy wartosci cisnienia absolutnego i cisnienia
atmosferycznego.

Ci$nienie dopuszczalne maksymalne - ciSnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposazenie jest
zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - cisnienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji

ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie, ktdre jest stosowane podczas proby sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania iflub
dowolnego elementu tej instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Potgczenie - potaczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Potaczenie spawane - potaczenie otrzymane przez ztaczenie ze sobg metalowych czesci bedacych w stanie plastycznym lub
stopionym.

Potaczenie kotnierzowe - potaczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Potaczenie gwintowane - gwintowane pofaczenie rur i armatury.

Proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania polegajaca na wytworzeniu w
instalacji nadci$nienia.

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimng i cieptg,

Instalacja kanalizaciji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodow napetnionych woda wraz z grzejnikami

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajacym przeptyw powietrza

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania rob6t i powinien przestrzega¢ i spetnia¢ wymagania
rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa Placu Budowy oraz robét poza tym terenem
w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze
wykorzystac btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacii, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres rob6t spetniat
podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

e warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:
e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych urzadzen technicznych
lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem
e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zardwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych
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e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia
wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
zapewnienie BHP
) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu rob6t
remontowych
h) zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej
e dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzor Kierownika Robét, jako osoby
odpowiedzialnej za te prace
Wykonawcy poszczegoinych robdt odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez \Wykonawce Robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

eoeooeg

2. MATERIALY

Remont $wietlicy nalezy wykona¢ z takich materiatow i wyrobdéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow w szczegdlnosci w wyniku:

e wydzielania sie gazdw toksycznych,
obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin,
nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza sie do montazu materiatow
uszkodzonych.

2.1 Kottownia olejowa

Przy montazu instalacji kottowej wykorzystane zostang nastepujace materiaty:

v" kociot niskotemperaturowy olejowy o mocy 35 kW z ptynnie obnizang temp. wody w kotle, zabezpieczeniem poziomu
wody, palnikiem olejowym i sterownikiem kottowni oraz sterownikiem obiegéw grzewczych, wykonane wg aprobat
technicznych producenta,

pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej 0 pojemnosci V=130 dm3,

pompy obiegowe na ciSnienie 0,6 MPa, temperature 110°C, napiecie zasilania 230 V, wykonane wg aprobat
technicznych producenta, posiadajace znak CE,

urzadzenie stabilizacji ciSnienia i uzupetniania wody, wg aprobat technicznych producenta,

zmiekczacz wody jonowymienny o przeptywie 1 m3/h, wg aprobat technicznych producenta - opcja,

liczniki wody zimnej — posiadajace legalizacje PKN, wykonane wg aprobat technicznych producentéw, posiadajace
znak CE,

zbiornik oleju 0 pojemnosci 1000 dm? z armaturg przytaczeniowg wg aprobat technicznych producenta,

elementy instalacji odprowadzenia spalin z blachy kwasoodpornej, izolowane,

armatura stosowana w kottowni - gwintowana p=0,6 MPa, T=110°C i do montazu pomigdzy kotnierzami - p=0,6 MPa,
T=110°C, wykonana zgodnie z aprobatami technicznymi producentow,

rury w kottowni stalowe, czarne, bez szwu wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166,

rury do wody zimnej polipropylenowe, posiadajace aprobaty techniczne producenta i dopuszczenie higieniczne do
stosowania w instalacjach wody pitnej.
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2.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mieé
Swiadectwo Parnstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiadaé odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.
Gtowng magistrale oraz przewody rozprowadzajace do poszczegdlinych przybordw nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych -
instalacje zimnej wody z rur PP PN20, a instalacje wody cieptej i cyrkulacji z rur PP Stabi PN20 (rura zespolona z wktadkqg
aluminiowa). Na przewodach cyrkulacji nalezy montowac termostatyczne zawory regulacyjne wg cze$ci rysunkowej. Przewody
cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.
Armatura sanitarna wg wytycznych wewnetrznych ZIM (wandaloodporna, z zaworami odcinajgcymi, z systemem
antyblokujacym, czasowa), np. Delabie, Presto lub Gebert.

2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim

Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Kanalizacje sanitarng odprowadzajacg Scieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje sie wykona¢ z rur PVC. Przewody
poziome od pionéw kanalizacyjnych z rur PCV-U 110 SN4 wzglednie SN2 (zewnetrznych) nalezy prowadzi¢ pod posadzkg z
zachowaniem odpowiedniego spadku wg rzednych podanych na profilach. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy
zainstalowac rewizje kanalizacyjna. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurg wywiewna.

2.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.
Instalacje c.0. wykona¢ z polipropylenu PP wzmocnionego wktadkg aluminiowg (stabilizowanych). Jako elementy grzejne
dobrano grzejniki stalowe, ptytowe Radson.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi z obejmg zaworu uniemozliwiajaca,
dostep dla os6b niepowotanych, na gatazkach grzejnikowych powrotnych zawory regulacyjne imbusowe (trojniki regulacyjne).
Rury nalezy zaizolowa¢ izolacjg termiczng z polietylenu grubosci 25 mm.

2.5 Wentylacja

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju prostokatnym i kotowym, potaczone za pomoca
ksztattek wentylacyjnych. Zastosowaé nalezy osprzet wentylacyjny: nawietrzaki, wywietrzaki, kratki, wentylatory Scienne.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i
Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegotowym
dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdw transportu, ktore pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
llo§¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach
publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVCi PP

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na
specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujace wymagania:
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e przewoz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 °C do +30 °C,
o wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z :
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom I,
¢ \Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem,
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralinego Ogrzewania COBRI INSTAL,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Roboty rozbidrkowe

W zakresie robét rozbiérkowych nalezy zdemontowa¢ kottownie, stare rurociagi instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;
oraz kanalizacji. Nalezy odcig¢ i zdemontowacé instalacje c.o. i odpowietrzajacg w uktadzie centralnego ogrzewania.
Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, przebicia przez Sciany i
stropy. Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynie$¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastepnie wywiezg,
z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko $mieci.

5.2 Kottownia olejowa

Montaz instalacji kottowej nalezy rozpocza¢ po odebraniu pomieszczenia przygotowanego zgodnie z zakresem robot
podanych w projekcie budowlanym. Instalacje kota, pojemno$ciowego podgrzewacza c.w.u., urzadzenia stabilizacji cisnienia,
zmiekczacza wody oraz pomp przeprowadzi¢ scisle z Dokumentacjg Techniczno Ruchowg dostarczong przez producenta.

W kottowni nalezy zabudowac rury stalowe, czarne, bez szwu. montaz orurowania przez spawanie. Zmiany kierunku przeptywu
z wykorzystaniem kolan kutych. Rozdziat strumieni na tréjnikach kutych. Potgczenia rur z armaturg za pomoca ztgczek
przejsciowych gwintowanych. Rurociagi wody zimnej, i cieptej wykonaC z rur ocynkowanych tgczonych przez skrecanie.
Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nad przejsciami byt zapewniony wolny
przeswit wynoszacy co najmniej 2 m. Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byfa dostepna z poziomu podtogi
kottowni albo ze specjalnie wykonanych pomostow, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podtogi lub pomostu.

Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi kanatu i powinien znajdowa¢ sie nad
posadzka, nie wyzej niz 0,3 m od poziomu posadzki w kottowni. Jezeli w otworze nawiewnym znajduje sie urzadzenie do
regulacji przeptywu powietrza to nie powinno ono zmniejsza¢ przekroju wigcej niz do 1/5. Otwér wlotowy do kanatu
wywiewnego powinien mie¢ wolny przekroj, rowny przekrojowi kanatu i nie powinien mie¢ urzadzen do zamykania. Kanaty
wentylacji nawiewnej i wywiewnej winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Czopuch z blachy stalowej prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kotta.

Przewody instalacji Sciekowej uktada¢ w otulinie piaskowej, w uprzednio przygotowanym wykopie. Potgczenie studzienki z
instalacjg kanalizacji nalezy zasyfonowac.

Do izolacji termicznej rurociggow stosowac tylko elementy izolacyjne ze spienionych

tworzyw sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach cieptowniczych. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.

Izolacje rurociggébw mozna wykonaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci i zabezpieczeniu
antykorozyjnym przewoddw. Powierzchnia rurociggu powinna by¢ czysta i sucha.
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Przepisy dotyczace obstugi kottéw oraz wskazdwki uzytkowania instalacji nalezy umiesci¢ w widocznym i dobrze o$wietlonym
miejscu.

Po wykonaniu kottowni wykona¢ probe cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85), przeprowadzenia proby zgodnie z
WTWIORBM.

Pozytywny wynik proby szczelnosci pozwala na malowanie, izolowanie rurociggéw, a nastepnie na prowadzenie 72 godzinnej
préby na goraco i regulacje uktadu.

5.3 Instalacja wodociaggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody zimnej. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
Srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniac tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych Rurocigagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do krawedzi przegrod. Trasa przewodéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byly fatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowac¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalacj.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnoSci instalacji - rurociggi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ sie¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio
po probie wstepnej nalezy wykona¢ probe gtdwng na 2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bar. Po prdbie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy podda¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian
cidnienia 10i 1 bar.

Dodatkowo instalacije cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody.

5.4 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy utoZeniu instalacii
sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegoinych rurociagéw, posadowienie na rzednych zgodnie
z dokumentacjg, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdine urzadzenia
sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w
odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odlegto$ci. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy
wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur
przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodéw drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem
gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60 st. Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynosza;: dla rur DN 110mm i=2% DN.
Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie
poprzez wcisniecie do oporu bosego korica rury, po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury
uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdw lub obejm.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego
przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegolne rzedne, prawidtowo$ci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana
instalacje zasypac piaskiem.

5.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy odcia¢ i zdemontowa¢ instalacje zasilajacg i odpowietrzajacg, jak réwniez zdemontowaé grzejniki zeberkowe.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w nowy zawor termostatyczny z gtowica. Na kazdym grzejniku zabudowaé odpowietrznik
grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji na przewodach powrotnych z grzejnikow, zamontowa¢ zawdr odcinajacy z
odwodnieniem.
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Nalezy zamontowa¢ nowe grzejniki Radson.

Odpowietrzenie instalacji c.0. przewidziano poprzez zawory odpowietrzajace zintegrowane z grzejnikami. Odwodnienie
nowoprojektowanej instalacji przewidziano w wezle. Przy przejSciach przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Srednica rury ochronnej powinna byé o dwie $rednice wigksza od $rednicy rury przewodowej. Przewiduie sie izolacje termiczng,
przewoddw biegnacych w piwnicy i w obudowie z GK otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex FR. Rurociagi prowadzone w
bruzdach nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi Thermacompact. Grubos¢ izolacji dla $rednic do DN40 — 25 mm.
Armatura nie podlega izolacj.

Armatura stosowana w instalacjach ¢.0. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Jako armature odcinajacq nalezy zastosowac zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym grzejnikiem zamontowa¢ zawér z
glowica termostatyczna, natomiast na powrocie zawér powrotny. Wielko$¢ nastaw wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacii.

llos¢ wspornikow, na ktorych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i zapewniaC statos¢
potoZenia i odstepu.

Po zakoriczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno, a nastepnie probie i regulacji na
goraco (potwierdzonej w protokole).

5.6 Instalacja wentylacji

Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq. Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ jako przewody
prostokatne.
Wszystkie istniejace kanaly wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢, zapewniajac wiasciwg wentylacje danych
pomieszczen. Komisja odbiorowa odbiera poprawnos¢ wykonanych robét i ich zgodnosé z dokumentacja. W
modernizowanej $wietlicy jako podstawowa przyjeto wentylacje grawitacyjna. W pomieszczeniach WC wentylacja
grawitacyjna jest wspomagana przez wentylatory wywiewne. Nawiew powietrza kompensujacego odbywaé sie¢ bedzie
poprzez kratke w drzwiach z korytarza. Ciepto do podgrzania powietrza zewnetrznego w okresie zimowym bedzie
dostarczane poprzez instalacje centralnego ogrzewania (zapotrzebowanie to zostato uwzglednione w obliczeniach).

6. OBMIAR ROBOT
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m - dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
Poszczegdine jednostki obmiarowe i iloci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

o odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru,

e odbior czeSciowy — polega na ocenie iloci i jakosci wykonania czesci robét,

e odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakoSci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
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zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie
z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych,
e odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia,
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia,
Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiardéw kontrolnych,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen,
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,
Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq i ustalonymi warunkami oraz
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
e  Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowa, kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6Zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.169.1386 Ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepisoéw
bezpieczenistwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP
z 28.05.1996r.
Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6Zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom ||
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego.
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
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PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewar wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

0 kubaturze do 600 m3

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenistwo uzytkowania. Wymagania i
badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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