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I.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 
Specyfikacja Techniczna zawiera zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące szczególnie 
wymagane właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót wraz z określeniem zakresu prac dla inwestycji polegającej na przebudowie i remoncie budynku Rady 
Osiedla Jerzmanów Jarnołtów Strachowice i Osiniec przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty związane z przebudową i budynku rady osiedla zgodnie z zaleceniami Inwestora, podzielono na trzy etapy i obejmują : 
Etap I – remont dachu   
Etap II – remont instalacji sanitarnych i montaż kotłowni  
Etap III – pozostałe roboty budowlane 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi; 
-   robót ogólnobudowlanych; 
-   instalacji sanitarnych; 
-   instalacji elektrycznych. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
2. OGÓLE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wymagania formalno – prawne i ogólne dotyczące zadania inwestycyjnego zostaną określone w warunkach kontraktu. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami inżyniera budowy. 
2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie na prace budowlane przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierać następujące 
części: 
-   projekt budowlany w branżach: architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne, 
    instalacje elektryczne; 
-   projekt wykonawczy w branżach: architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne,    
    instalacje elektryczne, kosztorys, przedmiary robót; 
-   specyfikacje techniczne. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
-   projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 
-   projekt organizacji i harmonogram robót; 
-   informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
-   projekt wyłączenia z użytkowania, wydzielenia, zabezpieczenia terenu budowy; 
-   projekt zaplecza technicznego budowy. 
2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty Przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
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wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
osób upoważnionych do przebywania na posesji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Podczas realizacji prac ( od przejęcia do przekazania 
 placu budowy ) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
lub jego elementy były  w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć prace utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
3. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 
3.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane przez 
władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 
podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Niedotrzymanie wyżej wymienionych wymagań spowoduje 
następstwa prawne lub finansowe, w całości obciążające Wykonawcę. 
3.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
-   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm   dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu  budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań,    będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów,    składowisk i 
dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed    zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, a także zanieczyszczeniem powietrza pyłami, gazami i możliwością    powstania pożaru. 
3.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach szkoły, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
3.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko, a ich zastosowanie 
zostanie wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały, które SA szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający 
3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić inżyniera i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Inwestor – Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Gabrieli Zapolskiej  2/4  50-032 Wrocław 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wykonująca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna za jakość prac oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i zaleceniami Inwestora.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, książki obmiarów.  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę, obejmująca całość robót wykonanych z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie wykonywania robót. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Wydziału Architektury i Budownictwa zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Specyfikacje techniczne ( ST ) – zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją obiektu, kontrolą i odbiorem 
poszczególnych elementów robót. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera  
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy oraz wykonania i odbioru robót budowlanych. 
5. Materiały 
5.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inżyniera. Zatwierdzenie 
partii ( części ) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane  dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do prowadzenia robót budowlanych. 
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5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane  w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
5.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli Będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
5.6. Inspekcja wytwórni 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie prowadzenia inspekcji, inspektor będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc  Wykonawcy oraz wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na teren. 
6. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, a w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone. 
7. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów oraz sprzętu na i z 
terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
8. WYKONANIE ROBÓT   
8.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność  dokumentacją projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
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kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
9. KONTROLA JAKOŚCI PRACY 
9.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
-   BHP 
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
     elementów Robót 
-   system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością  
    wykonywanych robót, 
-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego 
    lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ), 
-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
    nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganie wniosków zastosowanych 
    korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania  
    tych informacji; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
    oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
-   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
    materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
    transportu, 
-   sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
    legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
    wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
9.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem system u kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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9.3. Pobierania próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
9.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
9.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
9.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
9.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1. i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
9.8. Dokumenty  budowy 
9.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i odpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
    w Robotach, 



 7 

-   uwagi i polecenia Inżyniera, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
    i ostatecznych odbiorów robót,  
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
    ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
    projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed 
    i w trakcie wykonywania robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
    badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
    inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania 
się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
9.8.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
9.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
9.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
-   pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-   protokoły przekazania terenu budowy, 
-   umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-   protokoły odbioru robót, 
-   protokoły narad i ustaleń, 
-   korespondencję na budowie. 
9.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
10. OBMIAR ROBÓT 
10.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z  częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inżyniera. 
10.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Dokonywanie obmiarów, np. sposób pomiaru długości, powierzchni i kubatury należy wykonywać według ogólnych zasad 
kosztorysowania. 
10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowyWszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach .Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane  w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
11. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
11.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
11.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robot dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
11.3. Odbiór wstępny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robot uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych prac w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
11.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  
    jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dziennik Budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
   zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
   zgodnie z ST i ew. PZJ.  
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
   i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
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9. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii                                                                              
   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
   i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
     powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania prac poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
11.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okres gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 11.3. „ Odbiór wstępny robót „  
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
12.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji 
Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  
-   robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania 
    ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
-   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
I. ROBOTY OGÓLNE – REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU RADY OSIEDLA 
2.1. ZAKRES PRAC  
Przedmiotem prac jest inwestycji polegający na przebudowie i remoncie budynku Rady Osiedla Jerzmanów Jarnołtów 
Strachowice i Osiniec przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wrocławiu. 
W zakres tego remontu wejdą następujące prace: 
-   prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem placu budowy; 
-   prace związane z udostępnieniem budynku Rady Osiedla w trakcie trwania remontu, 
-   prace rozbiórkowe, wyłączenie z eksploatacji instalacji w obrębie przebudowywanego 
    budynku, usunięcie wskazanych ścian, usunięcie istniejących tynków i  
    podłoży; 
-   usunięcie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowych otworów w ścianach;  
-   wykonanie nowych ścian wewnętrznych; 
-   wykonanie nowych tynków i posadzek; 
-   wykonanie instalacji elektrycznych; 
-   wykonanie instalacji sanitarnych oraz kotłowni olejowej 
-   montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej; 
-   remont dachu; 
-   wykonanie prac związanych z ociepleniem budynku bloku sportowego; 
-   wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych; 
-   wykonanie antresoli.  
-   wykonanie robót wykończeniowych.  
 
2.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM 
       PLACU BUDOWY (CPV – 45100000-8) 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.2. 
2.3. PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
2.3.1. Wyłączenie eksploatacji instalacji elektrycznych i sanitarnych 
Dokonać szczegółowych oględzin i odłączyć instalacje elektryczne i sanitarne, przebiegające przez wszystkie elementy 
przeznaczone do wyburzenia. 
2.4. ELEMENTY BETONOWE   
– (CPV – 45262300-4, 45262310-7,   45262350-9) 
2.4.1. Zakres prac 
Prace będą polegać na wykonaniu nowych wieńców pod konstrukcję stropodachów, nowych schodów żelbetowych na 
antresolę oraz ław fundamentowych pod projektowane ściany. 
2.4.2. Opis robót 
Prace związane z wykonaniem robót betonowych można podzielić na następujące etapy: 
-   wykonanie deskowania 
-   zabetonowanie płyt. 
2.4.3. Warunki odbioru 
2.4.3.1. Zakres badań 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetonowych powinny dotyczyć:  
-   materiałów 
-   prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań; 
-   prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia; 
-   prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 
 zagęszczenia i pielęgnacji; 
-   prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do 
protokołu i Dziennika Budowy. Odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbiorów częściowych (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 
2.4.3.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o jakości 
materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
2.4.3.2.1. Badanie deskowań 
Badanie deskowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami podanymi w specyfikacji oraz z 
dopuszczanymi odchyłami podanymi niżej: 
 
 
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE DESKOWAŃ STOSOWANYCH 
PRZY WYKONANIU KONSTRUKCJI Z BETONU 
 
 
Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka od wymiarów 

projektowanych w mm 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem 
(przy sprawdzaniu łatą dł. 2 m) 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
 

 
   ...+/- 3 
 
     +/- 5 
     +/- 15 
     +/- 10 

 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być wykonane przez pomiar odpowiednimi 
instrumentami pomiarowymi. Dopuszcza się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru pod warunkiem, że pozwolą one 
na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. Ze sprawdzenia 
deskowań należy spisać protokół w którym powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania 
robót betonowanych. 
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2.4.3.2.2. Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania 
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno być dokonane przed rozpoczęciem betonowania i powinno obejmować 
sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenie, miejsca mocowania skrzyżowań prętów oraz stabilizacji prętów zbrojenia 
zapobiegającej ich przesunięciu w czasie betonowania. Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia nie powinny być większe od 
podanych niżej: 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów szkieletów wiązanych: 

a) w dł. elementu 
b) w szerokości ( wysokości) elementu 

 
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 

a) przy śr. d<20 mm 
b) przy śr. d>20 mm 

W położeniu odgięć prętów 
W grubości warstwy otulającej 
 
W położeniu połączeń (styków) prętów 
 

 
   +/- 10 
   +/- 5 
 
   +/- 10 mm 
   +/- 0,5 d 
   +/- 2 d 
   +/- 10 mm 
   0 
 
   +/- 25 mm 

 
Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół, w którym należy podać ocenę jakości robót zbrojeniowych oraz 
wyrażenie zgody na rozpoczęcie betonowania. 
2.4.3.2.3. Badanie mieszanki betonowej 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu ( atest). Konsystencje i 
urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy na każdą zmianę 
roboczą. Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri 
próbek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna wynosić po sześć dla płyt i 
stopni. Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i 
bada zgodnie z normą państwową.  Badania wytrzymałościowe próbek należy przeprowadzić po 28 dniach. 
2.4.3.3 Badanie konstrukcji 
Niezależnie od badań wymienionych wyżej wykonana konstrukcja żelbetonowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie na: 
-   prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji; 
-   prawidłowość położenia w planie i rzędach wysokościowych itp. (sprawdzenie powinno  
    być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów); 
-   jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 
    dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących   
    metod badań. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji żelbetowych nie powinno być większe, niż podane niżej: 
 
Odchylenia Dopuszczalna 

odchyłka mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę  

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z 
wyjątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych  

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów. 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego. 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów. 
 
 

 
   3 
   5 
   15 
 
   +/- 4 
   +/- 8 
   +/- 20 
   +/- 8 
   +/- 5 
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2.5. ELEMENTY MUROWANE – ZAMUROWANIE OTWORÓW,  
       ŚCIANY DZIAŁOWE ( CPV – 45262520-2 ) 
2.5.1. Materiały 
Otwory w istniejących ścianach zamurować cegłami pełnymi, klasy 150,  
o grubości zgodnej projektem. 
Ścianki działowe należy wykonać jako murowane z cegły dziurawki klasy 150, 
o grubości 12 cm. 
Grubość ścian przyjąć zgodnie z rysunkami technicznymi. 
2.5.2. Opis robót 
Do wznoszenia ścian stosować zaprawę cementowo – wapienną. Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm z 
dopuszczalną odchyłką +5 i –2 mm .Grubość spoin pionowych równa 10 mm nie może przekraczać w obu kierunkach 
odchylenia większego niż ±5 mm . Spoiny pionowe i poziome powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. Wiązanie cegieł w 
murze powinno zapewniać przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem cegieł 
obu warstw  względem siebie o pół długości. W miejscach styków ścian nowych z istniejącymi stosować odgięte płaskowniki, z 
jednej strony zatapiane w zaprawie (w fugach), z drugiej strony przykręcane na wkręty  i kołki rozporowe do ścian istniejących. 
W czasie wykonywania ścian należy przestrzegać, aby odchylenia muru od pionu 
nie przekraczało 0,3 cm, na 1,0 m wysokości tego muru i 1,0 cm, na wysokość kondygnacji. 
2.5.3. Odbiór robót 
Sprawdzenie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów  w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian powinny odpowiadać wymaganiom: 
-   zwichrowania i skrzywienia powierzchni: 
    na długość 1m – max. 0,3 cm 
    na całej powierzchni ściany pomieszczenia – max. 1 cm 
-   odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
    na wysokość 1m – 0,3 cm 
    na wysokości całej kondygnacji – 0,6 cm 
-   odchylenia krawędzi od linii prostej w poziomie:    
    na długość 1m – max. 0,3 cm 
    na całej długości – 0,6 cm.  
2.6. STOLARKA BUDOWLANA ( CPV – 45421000-4, 45421100-5 ) 
2.6.1. Stolarka okienna i drzwiowa – materiały 
Okna w ścianie zewnętrznej przedsionka oraz w ścianach wewnętrznych antresoli  projektuje się konfekcjonowanego profilu 
PCV, według zestawienia stolarki. Wszystkie okna są uchylno – rozwieralne. Wymagany współczynnik U dla okien 
zewnętrznych U = 1,1 W/m²K. 
Ślusarka i stolarka drzwiowa jest konfekcjonowana według zestawienia: 
-   drzwi aluminiowe zewnętrzne wykonać z profilu ciepłego natomiast wewnętrzne z profilu zimnego  
    oszklić szkłem bezpiecznym (2x P2) z zamkami honorowanymi przez firmy  ubezpieczeniowe; 
-   drzwi do pozostałych pomieszczeń wewnątrz budynku, obiektowe, płycinowe,    
    według zestawienia stolarki, montowane w ościeżnicach stalowych obejmujących regulowanych, z zamkami kluczowymi. 
Kolorystyka zgodna z kartą kolorów projektu. 
Należy wbudowywać stolarkę  drzwiową kompletnie wykończoną pokrytą okładziną CPL 07 
2.6.2. Właściwości termiczne stolarki i ślusarki 
Okna PCV szklone szkłem zespolonym           U=1,10 [W/m²K] 
Drzwi zewnętrzne  aluminiowe                         U=2,30 [W/m²K] 
Drzwi wewnętrzne drewniane                           U=2,30 [W/m²K]  
2.6.3. Jakość materiałów stosowanych do wyrobu stolarki budowlanej 
Stosowanie do produkcji stolarki budowlanej materiały metalowe, z tworzyw sztucznych i drewnopochodne powinny 
odpowiadać pod względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów stolarki 
budowlanej.  Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące , zabezpieczające i 
uchwytowo – osłonowe. 
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Stosować okucia z możliwością rozszczelniania okien. Do niektórych okien stosować okucia dla skrzydeł uchylnych i 
rozwieralno – uchylnych (zgodnie z zestawieniem stolarki). Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 
przypadku braku      takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia powinny być ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Przewiduje się 
klamki i szyldy ze stali chromowanej. 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją chemiczną   i biologiczną. Należy zaimpregnować: 
-   elementy drzwi i ościeżnic;                                    
-   powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic, krosien, dodatkowych progów      
    stolarki okiennej i drzwiowej. 
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony stali i drewna, podanymi 
w świadectwie ITB. 
Do szklenia okien o podwyższonych właściwościach cieplnych stosować szyby zespolone, produkowane w postaci zestawów 
szklanych składających się z dwóch szyb połączonych w sposób szczelny na obwodzie i oddzielonych od siebie przekładką 
dystansową. W przestrzeni międzyszybowej powinno się znajdować osuszone powietrze, albo gaz szlachetny (krypton lub 
argon). Grubość szyby zespolonej uzależniona jest od grubości szyb składowych plus 12 mm ramka dystansowa. Złącze szyby 
zespolonej powinno być szczelne na przenikanie wilgoci z zewnątrz,   a konstrukcja złącza powinna być taka, aby w warunkach 
normalnej eksploatacji okna nie następowała utrata szczelności szyby. Szyby i złącza szyb zespolonych powinny przenosić 
bezpieczne parcie wiatru oraz różnice ciśnienia, jakie powstają przy klimatycznych wahaniach temperatury. Szyby zespolone 
posiadające prawidłowe złącza powinny być całkowite przejrzyste i przy wahaniach temperatury nie powinno występować 
roszenie, zarówno na wewnętrznych,  Jak i zewnętrznych powierzchni szyb. 
2.6.4. Wbudowanie stolarki okiennej – opis robót 
2.6.4.1. Przygotowanie ościeży 
Stolarka okienna jest osadzona w ościeżu . Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym 
progiem powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. Ościeża  bezwęgarkowe, występujące w 
ścianach murowanych powinny być tak wykonane, aby spełniane były wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub 
drzwi oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić 
dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących 
wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych powinny być nie większe niż +10 mm 
w pionie i w poziomie, a dopuszczalna różnica długości przekątnej 10 mm. 
2.6.4.2. Rozmieszczenia punktów zamocowania stolarki okiennej 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli:   
 
Wymiary 
zewnętrzne stolarki 
cm 

Liczba 
punktów 
zamocowania 

 
Rozmieszczenie punktów zamocowania 

wysokość szerokość w nadprożu i progu 
 

na stojaku 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się  
każdy stojak w 2 
punktach w odległości  
ok. 33 cm od 
nadproża 
i ok. 35 cm od progu 

150 – 200 6 po 1 punkcie w nadprożu i progu i w ½ 
szerokości okna 

powyżej 200 8 po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowej krawędzi 
ościeża, równej  
1/3 szerokości okna 

Powyżej150 do 150 4 nie mocuje się każdy stojak  
w 3 punktach: 
- w odl. 33 cm 

150 – 200 8 po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ 
szerokości okna 
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powyżej 200 10 po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowej krawędzi 
ościeża, równej 1/3 szerokości okna. 

od nadproża 
- w ½ wysokości 
- w odległości 
33 cm od dolnej 
części ościeża 

 
Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzy się od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka z płaszczyzną 
ościeża. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą 
okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli,  
a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. Zestawione stojaki ościeżnic należy łączyć przy pomocy 
wkrętów do drewna. Ponadto okna łączone w zestawy, również z drzwiami, należy dodatkowo mocować w nadprożu, a w progu 
w odległości 10 cm ich styku pionowego. 
2.6.4.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej w ościeżach 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu 
powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładach lub listwach. 
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki, należy osadzić w sposób trwały ich elementy 
kotwiące w ościeżach. W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, dokonać 
w następujący sposób: w trakcie osadzania okna ułożyć  na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć 
ościeżnicę do węgarka. Uszczelnienie okna z progiem ościeżnicy może być dokonane przez ułożenie na progu warstwy kitu 
trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po 
zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem 
termoizolacyjnym. Ustawienie okna lub drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe  
niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy 
długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4 mm – powyżej 2 m długości przekątnej. Po ustawieniu okien należy sprawdzić 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i 
przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnic. Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew Z,  tulei rozpieranych itp. 
Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem 
termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym 
do stosowania dla tego celu. Do uszczelnienia stolarki w ościeżu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza należy 
stosować kity trwale plastyczne. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą sznurem smołowym lub 
innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne 
szkodliwe dla ludzi. Osadzenie parapetów  należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Parapety  powinny być o grubość nie  mniejszej 
niż 30 mm. Dla parapetówe o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w 
odległości nie większej niż 1 m. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i 
zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianęc) podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie 
do tego celu wykonany wyrąb w progu ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżem oraz z ościeżnicą powinny być wykończone 
spoiną wykonaną z sylikonu w kolorze ściany . Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze 
spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie lub jeżeli przewiduje to projekt wykonać 
parapety z kształtek ceramicznych  dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. Osadzone okno po wykonaniu 
wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 
2.6.4.4. Wbudowywanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeża w grubej ścianie powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 
Odległości między punktami mocowania ościeży nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży 
ościeżnicy – nie większe niż 30 cm.  Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzanych w murze, albo jeżeli pozwala na to producent za pomocą pianki montażowej. Ościeżnice powinny mieć 
również zabezpieczenie przed korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. Szczeliny powstałe między ościeżem i 
ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym 
do wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną Dopuszcza się osadzanie 
ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia stali ościeżnicy przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem. 
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Styki ościeżnicy z ościeżem – murem wykończyć spoiną wykonaną sylikonem w kolorze ściany lub w kolorze okładziny ściennej  
2.6.5. Jakość i odbiór wyrobów stolarskich 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
-   zgodność wymiarów; 
-   jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana; 
-   prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
-   sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
Między zespołami stałymi (ościeżnica) i zespołami ruchomymi (skrzydło, drzwi) powinny być utrzymane luzy zapewniające 
swobodny obrót lub suw. Wartości obowiązujących luzów wrębowych w stolarce okiennej i drzwiowej i dopuszczalnych od nich 
odchyłek, nie powinny być większe niż podano w tabeli. 
Sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać przez 
kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i 
drzwi. Ocena wyników kontroli jakości robót stolarskich powinna być dokonana w sposób określony  w PN-88/B-10085 i PN-
67/B-10086. 
Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosownych przy szkleniu ram powinna być przeprowadzana zgodnie z 
wymaganiami norm państwowych. Kontrola jakości robót szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w PN-72/B-10180.  
Dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchomych) należy porównać 
wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi w specyfikacji i normach przedmiotowych, a dla stolarki 
nietypowej – w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki 
podane w poniższych tabelach). 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej dostarczonej na budowę nie powinny być większe niż podano 
w tabeli: 
 
 
Wymiary tolerowane 

Okna 
i drzwi 
balkonowe, 
naświetla 

 
Drzwi 
płytowe klepkowe deskowe 

Wymiar wewnętrzny ościeżnicy lub krosna ±5 ±5 ±5 ±5 
Ościeżnica lub krosno w świetle do 1m ±2 ±2 ±2 ±3 

powyżej 1 m ±3 ±3 ±3 ±4 
Różnica długości przeciwległych 
elementów ościeżnicy mierzona 
w świetle  

Do 1m 
 

1 1 1 1 

Powyżej 1 m 2 2 2 2 
Skrzydło we wrębie szerokość do 1 m - ±1 ±2 ±2 

powyżej 1 m - ±2 ±3 ±3 
wysokość powyżej 
1m 

- ±2 ±5 ±5 

Różnica długości przekątnych 
skrzydeł we wrębie o wymiarach 

do 1 m 2 - - - 
1 do 2 m 3 3 3 4 
powyżej 2 m 3 4 4 5 

Przekroje elementów szerokość 
do 50 mm 

±1 ±1 ±1 ±1 

powyżej 
50 mm 

±2 ±2 ±2 ±2 

Grubość do 
40 mm 

±1 ±1 ±1 ±2 

Powyżej 
40 mm 

±1 ±1 ±2 ±2 

Grubość skrzydła - ±1 ±2 ±2 
 
Dopuszczalne wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich: 
 
 Wartość luzu i odchyłek, mm 
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Miejsce luzów okna i drzwi 
balkonowe, 
naświetlenia, 
okna przesuwane 

drzwi 
 
płytowe 
 

klepkowe deskowe 

Luzy między 
skrzydłami 

±2 ±2 ±2 ±2 

między skrzydłami  
a ościeżnicą 

-1 -1 -1 - 

 
 
2.7. TYNKI WEWNĘTRZNE ( CPV – 45410000-4, 45324000-4) 
2.7.1. Tynki kategorii III- materiały 
Przyjęto zaprawę tynkarską cementowo – wapienną, nakładaną bezpośrednio na ściany i sufity. Przygotowanie zaprawy należy 
wykonać zgodnie z instrukcja producenta. Powinna ona odpowiadać normom państwowym i świadectwom ITB. 
2.7.2. Opis prac 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich, powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż 5 ºC, pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 ºC. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć zabrudzenia. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po 
okresie osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
2.7.2.1. Przygotowanie podłoża 
W murze spoiny nie powinny być zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, 
należy je wyskrobać na głębokość, jak wyżej lub zastosować odpowiednie środki zapewniające należytą przyczepność tynku do 
podłoża. Podłoże betonowe pod tynk (sufity) powinno być równe i szorstkie. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami, a 
następnie oczyścić je z pyłu i kurzu. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być nawilżony wodą. Wypukłe narożniki 
(np. w otworach drzwiowych i okiennych) zabezpieczyć metalowymi listwami narożnikowymi. Krawędzie powinny być 
zabezpieczone w sposób ciągły, bez łączenia listew na zabezpieczonej krawędzi. 
2.7.2.2. Tynkowanie 
Przewiduje się wykonanie jednowarstwowego tynku, o grubości min. 1 cm. Tynk należy narzucać kielnią lub nakładać 
agregatem, następnie wygładzić i zacierać packą. 
2.7.3. Odbiór prac 
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy  podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Ukształtowanie powierzchni, 
krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Do wszystkich tynków niedopuszczalne są następujące wady: 
-   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, 
    przenikających z podłoża, pleśni itp.; 
-   trwałe ślady zacieków na powierzchni; 
-   odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności do podłoża; 
-   wypryski i spęcznienia na powierzchni wskutek obecności w zaprawie niezgaszonych 
    cząstek wapnia (tzw. margla)  
-   pęknięcia na powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych podano w 
tabeli: 
 
Kategoria 
tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku 
od płaszczyzny 
i odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

 
Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 
 pionowego poziomego 

III nie większe 
niż 3 mm 

nie większe niż 2 
mm na 1 m 

nie większe 
niż 3 mm na 

nie większe 
niż 3 mm 
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i w liczbie  
nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 
2m 

i ogółem nie więcej niż 4 
mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej  
niż 6 mm 
w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

1 m i ogółem 
nie więcej niż 
6 mm na całej 
powierzchni  
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki) 
itp. 

na 1 m 

 
 
2.9. POSADZKI I PODŁOŻA (CPV – 45430000-0, 45431000-7, 45422111-5) 
 
2.9.1.ZAPROJEKTOWANO POSADZKI, O NASĘPUJĄCYM UKŁADZIE WARSTW: 
2.9.1.1. Posadzka z wykładziny homogenicznej na istniejącej posadzce betonowej 
Układ warstw posadzki licząc od góry:  
-    wykładzina homogeniczna………………………………………….0,3 cm 
-   masa samopoziomująca……………………………………około 0,5 cm 
-   istniejąca posadzka betonowa lub posadzki nowoprojektowane 
Na ścianach wykonać wywinięcie z wykładziny homogenicznej, o wysokości 10 cm. 
Kolory sposób układania oraz rodzaje wykładzin zawiera projekt wykonawczy dokumentacji 
2.9.1.2. Posadzka z płytek ceramicznych na istniejącej posadzce betonowej w pomieszczeniach mokrych 
Układ warstw posadzki licząc od góry: 
-   płytki ceramiczne na kleju……………………………1,2 cm 
-   wysokoelastyczna izolacja SUPERFLEX  
-   masa samopoziomująca……………………………około 0,5 cm 
-   płyn gruntujący 
-   istniejąca lub projektowana posadzka betonowa 
2.9.1.3. Posadzka z płytek ceramicznych na istniejącej posadzce betonowej w pomieszczeniach suchych 
Układ warstw posadzki licząc od góry:  
-   płytki ceramiczne na kleju……………………………1,2 cm 
-   masa samopoziomująca……………………………0,5 cm 
-   płyn gruntujący 
-   istniejąca lub projektowana posadzka betonowa 
2.9.2. OPIS ROBÓT 
2.9.2.1. Wytyczne wykonania podłoża 
2.9.2.1.1. Izolacja wodoszczelna, folia płynna 
Na posadzkach wszystkich pomieszczeń mokrych oraz na ścianach w pomieszczeniach z natryskami (do wysokości  210 cm) 
przewiduje się elastyczny system uszczelniający, układany bezpośrednio pod okładziny z płytek ceramicznych. W skład 
systemu wchodzą: 
-   powłoka gruntująca (układana na suche, nośne i stabilne podłoże); 
-   szpachla (wypełnienie porowatych podłoży); 
-   taśma izolacyjna do uszczelniania naroży; 
-   uszczelki do przejść rurowych i wpustów podłogowych, nakładane zgodnie  
    z zaleceniami producenta; 
-   płynna folia, nakładana dwukrotnie wałkiem lub pędzlem. 
2.9.2.1.2. Posadzki z wykładzin homogenicznych 
Przyjęto wykładziny homogeniczne firmy POLIFLOR, zgodnie z projektem architektonicznym.  
Masy wygładzające, gruntujące, kleje i wykładziny mają odpowiadać normom państwowym i świadectwom dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić co najmniej 15 ºC i być zapewniona co najmniej na kilka dni przed 
wykonaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
Podkład wykazujący nierówności lub usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą, np. cementową masą 
szpachlową, o nieznacznych naprężeniach, gubości minimum 2 mm. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podkład 
powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony oraz mieć wilgotność max. 3 %. Wykładzina powinna być na 24 godziny przed 
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przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów podłoża i luźno ułożona na podłodze tak, aby 
arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują 
deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.),     nie mogą zostać przyklejone. Przycięte krawędzie arkuszy powinny być równe. Tylko 
równo przycięte krawędzie wykładziny gwarantują „czyste” połączenie. Pierwszą krawędź można dowolnie obciąć    przy użyciu 
obcinaka. Drugą krawędź można nakładać dwoma metodami: 
-   mniejsze arkusze, przed nałożeniem kleju (leżący pod spodem odcinek nacinany jest   
    nożem wzdłuż położonego na nim już przyciętego odcinka); 
-   większe arkusze, po nałożeniu kleju (leżąca na wierzchu krawędź odcinka nacinana 
    jest wzdłuż krawędzi odcinka już przyciętego i leżącego na kleju),     do nacinania stosowany jest traser lub „linocut” 
przycinanie połączenia należy wykonać tak, aby pomiędzy krawędziami odcinków pozostała szczelina około 0,5 mm. Cięcie 
wykonuje się prosto lub ukośnie tak,  aby szczelina pozostała pusta, tzn. aby obie krawędzie odcinków nie stykały się ze sobą. 
Przy odcinaniu należy uwzględnić ewentualne możliwe zmiany wymiarów wykładziny. Dlatego przy układaniu na styk dłuższych 
odcinków zaleca się obcinanie styków dopiero po ułożeniu odcinków na kleju. Spoiny między arkuszami nie powinny 
występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu. Sztukowanie arkuszy na długość jest niedopuszczalne. Arkusze 
należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta wykładziny. 
Kleje dyspersyjne powinny być nakładane na podkład równomierną warstwą (około 400- 450 g/m²) przy użyciu pacy 
ząbkowanej. Arkusze powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią. Nie dopuszcza się występowania na 
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów itp. Wszystkie zanieczyszczenia 
klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. Odcinki podwija się i nanosi klej na podłogę. Odcinki układane są po 
określonym przez producenta kleju czasie, jeden po drugim na jeszcze wilgotny klej i natychmiast wyrównywane przez ich 
walcowanie lub „przycieranie”. Możliwy maksymalny czas między nasmarowaniem kleju, a podłożem jest zależny od 
temperatury w pomieszczeniu, wilgotności powietrza oraz nasiąkliwości i wilgotności podłoża. 
Podłużne arkusze są odwijane poprzecznie. Należy pilnować, aby pod spodem nie zostały zamknięte pęcherze powietrza. 
Pęcherze należy wycisnąć przez boki. Odnalezione przez przeciąganie młotka po powierzchni odstające przestrzenie należy 
przekuć i wypuścić powietrze. W celu odprężenia wykładziny należy przewałkować jej końcówki od czoła. Spoiny między 
arkuszami powinny tworzyć linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/mb i 5 mm na 
całej długości spoiny. Fugi powinny być spawane przy użyciu drutu topikowego, w kolorze wykładziny. 
Uszczelnianie należy wykonać po związaniu kleju, tzn. przy klejach dyspersyjnych nie wcześniej niż po 48 godzinach po 
ułożeniu wykładziny. Spawane spoiny nie powinny  wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w 
obrębie złącza. Sznur spawalniczy należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. 
Posadzki należy przy ścianach wykończyć listwami cokołowymi o wys. 10 cm, wykonanymi z tego samego materiału. Listwy 
powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i ścian oraz dokładnie dopasowane i zaspawane w narożnikach 
wklęsłych i wypukłych. 
Wymagana charakterystyka wykładzin PCV: 
Grubość wykładziny – 2,0 mm 
Wykładzina homogeniczna  - tak 
Powierzchnia pokryta warstwą ochronną poliuretanu. Wykładzina nie wymaga dodatkowych powłok akrylowych w okresie 
eksploatacji  - tak 
Odporność na ścieranie (wg normy – grupa P) lub ubytek grubości (wg normy EN 660.1) ≤ 0,15 mm 
Odporność na wgniecenia ( wg normy EN 433) ≤ 0,10 mm 
Odporność ogniowa (wg normy DIN 4102)  B1 
Klasa użytkowa (wg normy EN 685) obiekty użyteczności publicznej -34  
Klasyfikacja – klasa twardości  - K5 
Właściwości antypoślizgowe ( wg normy DIN 51 130)  - R9, R 10 
Gwarancja  - min 5 lat 
2.9.2.1.3. Posadzki z płytek ceramicznych 
Przyjęto płytki ceramiczne gresowe, nienasiąkliwe, odporne na ścieranie, o wymiarach 30x30 cm. Do przyklejania płytek należy 
stosować zaprawę klejową, produkowaną w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania należy stosować zaprawę 
mineralną w postaci suchej mieszanki wysokiej jakości cementu, kruszywa, pigmentów i dodatków uszlachetniających. 
Materiały powinny odpowiadać normom państwowym i świadectwom ITB. 
Do wykonania posadzek z płytek gresowych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek, układanych na zaprawie cementowej, temperatura powietrza 
nie powinna być niższa niż 5 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach  
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o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Przed wykonaniem warstwy posadzkowej z płyt 
gresowych należy oczyścić podkład   z kurzu i wszelkich zanieczyszczeń. Zaprawę klejową należy przygotować według 
instrukcji producenta. Po przygotowaniu zaprawy klejowej należy ją nanieść na podkład przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
Przy przyklejaniu płytek należy zastosować krzyżyki dystansowe w celu uzyskania spoiny o szerokości 3 – 6 mm. 
Wypełnienie spoin (fugowanie) może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia układania płytek. Spoiny 
powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
1 m i 3 mm na całej długości. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna z profilem 
dylatacyjnym. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału. Posadzka 
powinna by, czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą należy usuwać niezwłocznie, w czasie układania płytek. 
Wymagane parametry płytek typu GRES 
Nasiąkliwość wodna (wg normy PN-EN ISO 10545-3) ≤ 0,5% 
Mrozoodporność (wg normy PN EN ISO10545 12) – wymagana 
Ścieralność wgłębna (wg normy PN-EN ISO 10545 6) max 175 mm³ 
Odporność na plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545 14) min klasa 4 
Twardość płytek ( wg skali Mosha 1÷10)  min klasy 7 
Własności antypoślizgowe ( wg normy DIN 51 130)   R9 , R10 , R11  klasa A ,B 
2.9.3. Odbiór prac 
2.9.3.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 
przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.   
2.9.3.2. Odbiór podłoża pod izolacje 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
-   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności                  
    podkładu;  
-   rejestrację usterek (nierówności, pęknięć, ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń 
     w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.); 
-   sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia 
    i spadków kanalików ściekowych; 
-   sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania.  
2.9.3.3. Odbiór izolacji przeciwwilgociowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
-   po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych; 
-   po przygotowaniu podkładu pod izolację; 
-   po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych; 
-   podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych 
    na przecieki (w tym wpustów kanalizacyjnych). 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 
-   sprawdzenie wytrzymałości, równości i wilgotności produktu; 
-   sprawdzenia poprawności spadków; 
-   sprawdzenie zaokrągleń w narożach i prawidłowości osadzenia wpustów; 
-   sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych; 
-   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem; 
-   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, 
    wpusty podłogowe itp.; 
-   sprawdzenie uszczelnienia izolacji; 
-   sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładów w przypadku gruntowania. 
Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna  być zawarta ocena jakościowa 
zabezpieczenia przeciwwodnego. 
Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz 
z określeniem typu postępowania przy wykonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim wypadku być dokonany dopiero po 
usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 
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2.9.3.4. Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
-   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym; 
-   podczas układania podkładu; 
-   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości  
    na ściskanie na próbach kontrolnych. 
Odbiór powinien obejmować: 
-   sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  jeśli jest ona wymagana; 
-   sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych   3 miejscach w pomieszczeniu; badania należy 
przeprowadzić metodą przekuwania z dokładnością do 1 mm; 
-   sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek 
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla  podkładów 
cementowych i anhydrytowych; 
-   badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000m² podkładu; 
-   sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej; 
odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm; 
-   sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą dwumetrowej 
łaty kontrolnej i poziomicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm; 
-   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych(wpustów podłogowych, płaskowników lub 
kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny; 
-   sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
2.9.3.5. Odbiór posadzek 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej 
podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz 
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi- na podstawie protokołów odbioru międzyfazowych i zapisów w 
Dzienniku Budowy. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbioru 
międzyfazowych lub zapisów w Dzienniku Budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości 
technologiczno-użytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową; 
-   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 
-   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić- zależnie     
    od rodzaju posadzki – przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie; 
-   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek                    
    dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą 
naciągniętego, prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza 
lub suwmiarki.Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów – badania 
należy wykonać przez oględziny. 
Powierzchnia posadzki z linoleum i z płytek ceramicznych powinna być równa i pozioma. 
Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być 
większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą lub o określonym spadku. Nierówności powierzchni 
mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. 
Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki. 
2.10. WEWNĘTRZNE OKŁADZINY CERAMICZNE (CPV – 45432210-9) 
W pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniu porządkowym na ścianach należy wykonać okładzinę z płytek 
ceramicznych do wysokości ok. 210 – 220 cm tj do górnej krawędzi ościeżnicy. We wszystkich pomieszczeniach mokrych 
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wykonać wysokoelastczną izolację  na posadzkach i  ścianach do wysokości układanych płytek. Kolorystyka i układ płytek ma 
być zgodna z projektem architektury. 
2.10.1. Materiały 
Przyjęto następujące materiały: 
-   płytki ceramiczne barwione i szkliwione, o wymiarach 25x20 cm, o nasiąkliwości nie 
    większej niż 14%; 
-   listwy narożnikowe z tworzywa sztucznego, w kolorze zbliżonym do barwy płytek; 
-   zaprawa klejowa; 
-   zaprawa mineralna do spoinowania. 
2.10.2. Opis prac 
Do wykonania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania ścian. Na dokładnie 
wyrównanym podkładzie, który pod względem równości i gładkości powinien spełniać wymagania dla tynku kat. III, można 
układać płytki na zaprawie klejowej. Układanie glazury należy rozpocząć od mocowania na ścianie prostej, gładkiej łaty 
drewnianej lub aluminiowej. Poziom łaty należy wyznaczyć przy pomocy poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości drugiego 
rzędu płytek, od którego rozpocznie się przyklejanie. Pierwszy rząd płytek należy ułożyć po wykonaniu posadzki z płytek 
gresowych. Po  przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi się ją równomiernie na ścianę stalową pacą zębatą. Wykonanie 
fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do 
podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej 
warstwie. Przesunięcie to nie powinno powodować zagarnięcia kleju na podłożu. Przy przyklejaniu płytek należy zastosować 
krzyżyki dystansowe w celu uzyskania spoiny o szerokości 3 mm. Wypukłe narożniki zabezpieczyć listwami narożnikowymi z 
tworzywa sztucznego. Do wypełnienia spoin można przystąpić po 24 godzinach od zakończenia układania płytek. Temperatura 
powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić  
co najmniej +5 º C. 
2.10.3.Odbiór prac 
Badanie podłoża należy przeprowadzić zgodnie z warunkami dla odbioru ścian z elementów prefabrykowanych. Prawidłowość 
wykonania podkładu powinna być sprawdzona przy odbiorze częściowym. Sprawdzenie materiałów ceramicznych i kleju należy 
przeprowadzić na podstawie zaświadczeń o jakości, zapisów w Dzienniku Budowy oraz oględzin. Badanie gotowej okładziny 
powinno polegać na sprawdzeniu: 
-   należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk 
wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu; 
-   prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin (sprawdzenie za pomocą 
poziomicy i pionu murarskiego); 
-   prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie  w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej 
o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar prześwitu za pomocą szczelinomierz  z  dokładnością do 
1 mm; 
-   wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełniania, a w przypadkachbudzących wątpliwości – przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm; 
-   jednolitości barwy płytek. 
2.11. MALOWANIE WNĘTRZ POMIESZCZEŃ (CPV – 45442100-8) 
2.11.1 Materiały 
Do malowania powierzchni tynkowanych należy stosować farbę lateksową, stanowiącą zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w 
wodnej dyspersji żywicy lateksowej, dająca powierzchnię przepuszczalną dla powierzchni i pary wodnej, o powłoce dobrze 
kryjącej, gładkiej, matowej, odpornej na działanie środków zmywających i na szorowanie. Do malowania sufitów z płyty G – K 
stosować także farbę lateksową przeznaczoną do tego rodzaju powierzchni.. Elementy stalowe malować farbą nawierzchniową 
epoksydową. 
2.11.2. Opis prac 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do malowania, naprawić 
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie elementów 
stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu 
innych przedmiotów w ścianach. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, 
niż 4% masy. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstanie plam, a nawet niszczenie 
powłoki malarskiej. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności: 
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-   całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw);z wyjątkiem 
przyklejania okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń  sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 
(wyłączniki, lampy itp.); 
-   wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 
-   dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki, jeśli była dostarczona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w 
zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana). 
Drugie malowanie można wykonać po: 
-   wykonaniu tzw. białego montaży; 
-   po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
-   wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie 
zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymidopuszcza się 
użycie do napraw zaprawy gipsowej; 
-   śwież tynki zewnętrzne niedostatecznie karbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane. 
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
-   rodzaju podłoża (beton, tynki, płyty pilśniowe itp.); 
-   rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.); 
-   miejsca i warunków zastosowania powłoki (elewacja, wnętrza, pomieszczenia suche 
    lub narażone na zawilgocenie). 
Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie z ustaleniami 
podanymi w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia nowych wyrobów malarskich do stosowania w 
budownictwie. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 ºC (z zastrzeżeniem, aby w ciągu 
doby nie następował spadek temperatury poniżej 0 ºC) i nie wyższej niż 22 ºC. Zaleca się, aby temperatura w chwili 
wykonywania robót malarskich wynosiła przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18 ºC. 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom dla tynków zwykłych lub 
pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób: wszelkie ubytki i uszkodzenia 
tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby 
naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku. Powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz 
osypujących się ziaren piasku. W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie  w sposób 
następujący: 
-   prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę     malarską; 
-   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię  drobnym materiałem ściernym i powtórnie 
starannie nanieść wierzchnią powłokę 
    malarską;  
-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy zlikwidować przez 
powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i 
pod tym samym kątem wykonać natrysk farby;  
-   matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej; 
-   odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki, należy oczyścić powierzchnię z 
nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki.  
Powierzchnie przeznaczone pod lamperie olejne zagruntować rozcieńczonym benzyną pokostem, w stosunku 1:1. Lamperie 
malować trzykrotnie farbą olejną. 
2.11.3. Odbiór prac 
W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca: 
-   sprawdzenia jakości materiałów malarskich; 
-   sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie; 
-   sprawdzenia stopnia karbonizowania tynków; 
-   sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich; 
-   sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami państwowymi (PN lub BN). W 
razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób określony świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych 
materiałów, a w przypadku ich braku – w instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – badawczą. 
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Badanie jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do Dziennika Budowy. Powłoki 
powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 
Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza 
się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu 
tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmentu   i wypełniaczy. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez 
smug i plam oraz być zgodne ze wzorcem producenta. 
2.12. ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE (CPV – 45421160-3) 
2.12.1. Materiały metalowe – wymagania ogólne 
Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane powinny: 
-   być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć; 
-   odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie; 
-   w przypadku braku norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną zgodę inwestora na 
ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo – badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej. Do 
wykonywania balustrad, pochwytów oraz pozostałej ślusarki metalowej należy stosować powszechnie produkowane materiały 
stalowe, ze stopów aluminium i ze stopów miedzi oraz stali nierdzewnej – odpowiadające wymaganiom norm. Do łączenia 
poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów  ślusarki metalowej należy stosować nity, wkręty, śruby i 
nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych  
oraz dokumentacji technicznej. 
2.12.2. Elementy metalowe – opis prac 
Wycieraczki zewnętrzne przed drzwiami wejściowymi 
2.12.2.1. Ocena jakości wyrobów metalowych 
Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez 
producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki 
zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo, w jasnym rozproszonym 
świetle z odległości nie mniejszej  niż 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. W przypadkach wątpliwych i 
koniecznych powinny być wykonywane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów do produkcji elementów. 
Szczególnie uważnie należy sprawdzić jakość powłoki cynkowej. 
2.12.2.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
Główne i normalne wymiary powinny odpowiadać wymiarom zestawczym. 
Wymiary wyrobów typowych – wg norm przedmiotowych, albumów lub katalogów, świadectw do stosowania w budownictwie, 
warunków technicznego odbioru bądź szczegółowych przepisów. 
Wymiary wyrobów nietypowych – wg dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez zleceniodawcę. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być: 
-   w granicach odchyłek dotyczących wyrobu wyjściowego, określonego normami, 
    albumami, katalogami, świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
    warunkami technicznymi odbioru lub przepisami szczególnymi; 
-   w granicach odchyłek materiału wyjściowego, o ile materiał ten nie podlega 
    dalszej obróbce. 
2.12.2.3. Prace przygotowawcze do osadzenia, wbudowania i montażu elementów metalowych 
wszelkiego rodzaju prace pomocnicze związane z osadzeniem (montażem) elementów ślusarskich i kowalskich, jak : 
rusztowania, pomieszczenia magazynowe i materiały pomocnicze, powinny być uprzednio uzgodnione pomiędzy dostawcą 
(producentem) elementów i kierownikiem robot budowlanych.  
Kierownik budowy (robót) powinien tak zorganizować pozostałe prace na budowie, aby zapewnione było harmonijne i 
bezpieczne wykonywanie montażu i osadzania  elementów ślusarskich, uporządkowanie miejsca pracy od pozostałości 
materiałów budowlanych (w tym gruzu) i zabezpieczenie w miejscu pracy: 
-   materiałów pomocniczych do umocowania osadzonych elementów ślusarskich; 
-   przewodów prądu elektrycznego do napędu oraz oświetlenia miejsca pracy; 
-   możliwości korzystania z mechanicznego wyposażenia budowy, z wyjątkiem maszyn ciężkich; 
-   ogrzewania pomieszczeń w których są prowadzone prace montażowe; 
-   rusztowań o wysokości do 1,9 m od podłogi oraz innych urządzeń zabezpieczających przed ewentualnym wypadkiem. 
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Rusztowanie pomocnicze do wykonania prac przy osadzaniu, o wysokości do 1,9 m od podłogi, powinna zbudować własnymi 
siłami brygada montażowa z materiałów dostarczonych przez kierownika budowy (odbiorcę). Przekazany materiał nie powinien 
znajdować się dalej niż 100 m od miejsca montażu. Po zakończeniu prac brygada montażowa obowiązana jest do zwrotu 
wypożyczonego materiału kierownictwu budowy. Rusztowanie o wysokości powyżej 1,9 m powinien wykonać kierownik budowy 
(odbiorca elementów) na własny koszt. Rusztowanie powinno być wykonane zgodnie z przepisami. 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia  we fragmenty budynku nie wolno wyrządzać 
szkód w pracach już wykonanych.W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome, wiszące oraz dźwigi 
budowlane odpowiadające wymaganiom aktualnych norm państwowych. Prace pomocnicze związane z wbudowywaniem, 
osadzaniem i montażem elementów metalowych, należy zabezpieczyć w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i 
higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
2.12.2.4. Dopuszczalne błędy wykonywania wyrobów i elementów 
Dopuszczalne tolerancje w wyrobach ślusarskich, przeznaczonych dla budownictwa   w zakresie: 
-   prostoliniowości i płaskości wyrobów; 
-   okrągłości w stosunku do średnicy nominalnej; 
-   równoległości i prostopadłości elementów; 
-   współosiowości, współśrodkowości, symetrii i przecinania się osi 
    powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/M-02138. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni licowej wyrobu od płaszczyzny nie powinny być większe niż podano w tabeli. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni licowej wyrobu 
Nazwa wady Dopuszczalna odchyłka 
Wklęsłość (nieckowatość) na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych  

lub polerowanych niedopuszczalna; 
na innych powierzchniach wyrobu, których wielkość nie przekracza 0,2 m², 
dopuszcza się wklęsłość do 1 mm; 
na powierzchniach większych – do 2 mm 

Wgłębienia i wypukłości na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych 
lub polerowanych niedopuszczalne; 
na innych powierzchniach wyrobu dopuszczalne dwa wgłębienia lub wypukłości 
nie większe niż 0,1 mm 
na 0.1 m², pod warunkiem że łączona powierzchnia wgłębień i wypukłości nie 
przekroczy 0,5% powierzchni licowej 

Sfalowanie na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych 
lub polerowanych niedopuszczalna; 
na innych powierzchniach wyrobu dopuszczalna jedna fala o wysokości 1 mm na 
1 m² 

Nierówności i uszkodzenia  
krawędzi 

na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych  
lub polerowanych niedopuszczalne 

 
2.12.2.5. Odbiór prac 
Do oceny wartości technicznej danego elementu ślusarskiego i kowalskiego powinny być przedłożone wyniki badań: 
-   materiałów użytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaświadczenia o jakości  materiałów wystawione przez producenta); 
-   gotowego wyrobu; 
-   prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonywania elementów należy przeprowadzić pośrednio, na podstawie załączonych 
„zaświadczeń o jakości” wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi. W przypadku, gdy 
producent elementów przeprowadzał badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być 
dołączone do dokumentacji odbiorczej. 
2.12.2.6. Badanie gotowych elementów 
Badanie elementów (wyrobów) ślusarskich powinno co najmniej obejmować sprawdzenie: 
-   wymiarów; 
-   wykończenia powierzchni;   
-   zabezpieczenia antykorozyjnego; 
-   rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania; 
-   połączeń konstrukcyjnych; 
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-   prawidłowego działania części ruchomych. 
Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 
W skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy ślusarskie jednego rodzaju i jednego typu. 
Sprawdzenie powinno dotyczyć: 
-   wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką i szczelinomierzem; wykończenia powierzchni – przy 
pomocy liniału metalowego mierniczego  i szczelinomierza; 
-   zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki  i jej szczelności; powłoki nie powinny 
wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć; 
-   rodzajów, liczby i wielkości okuć – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania i działania przez 
oględziny i skontrolowanie ruchu elementów  ruchomych; 
-   połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z warunkami technicznymi i wymaganiaminorm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Z przeprowadzonych sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w którym powinna być również podana ocena jakości 
wykonanego elementu. 
2.12.2.7. Badanie jakości wbudowania 
Odchylenia elementów od pionu należy sprawdzać za pomocą sznurka obciążonego ciężarkiem Do odbioru powinna być 
przedłożona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robót, wyniki sprawdzeń podanych wyżej oraz dziennik 
robót (ewentualnie wyciągi z zapisów w Dzienniku Budowy). 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z dokumentacją techniczną i zapoznać się z 
ewentualnymi zmianami, dokonanymi w trakcie wykonywania robót.  
W trakcie odbioru robot należy sprawdzić: 
-   rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów;  
-   stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją; 
-   prawidłowość działania części ruchomych elementu. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 
2.13. ELEMENTY Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPODOBNYCH 
        (CPV – 454221000-2) 
2.13.1. Materiały 
W pomieszczeniu węzłów  sanitarnych przewiduje się wykonanie systemowych obudów kabin toaletowych . Ścianki wykonać w 
systemie giszetowym   - o wysokości 210 cm oraz odstępem – szczeliną przy podłodze, o wys. 15 cm. Na przegrody stosować 
wysokociśnieniowo prasowane płyty wiórowe, obustronnie laminowane, odporne na wilgoć. Do łączenia elementów 
wykorzystać systemowe profile aluminiowe, zgodnie z projektem i wymogami producenta. 
2.13.2. Montaż elementów do ścian 
Elementy obudów należy mocować do ścian na śruby i kołki rozporowe, o rozstawie zapewniającym trwałe powiązanie z 
podłożem, nawet w czasie wspinaczki dzieci  na te elementy. Miejsca styku elementów ze ścianami należy zabezpieczyć 
podkładami  z twardej gumy, zgodnie z projektem. 
2.13.3. Odbiór prac 
Przy odbiorze prac związanych z wykonywaniem obudów należy przeprowadzić następujące badania: 
-   materiałów według obowiązujących norm przedmiotowych; 
-   prawidłowości wykonania podkładów lub podłoży; 
-   jakości wykonania prac montażowych (prawidłowości zamocowania obudowy  do podłoża, równości i płaskości powierzchni). 
Równość i płaskość obudów należy sprawdzić za pomocą łaty kontrolnej, o długości 2 m,    z pomiarem prześwitu z 
dokładnością do 1 mm. Odchylenie powierzchni obudowy od ustalonej płaszczyzny nie powinno być większe niż 5 mm na 
długości 2 m. przyleganie obudowy do podłoża należy sprawdzić przez nacisk ręczny i próbę oderwania. 
III.  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – REMONT DACHU 
     Z DOCIEPLENIEM (CPV – 45212222-8, 45214200-2, 45214210-5) 
3.1 ZAKRES PRAC  
Zakres prac etapu  obejmuje remont dachu nad budynkiem. 
W zakres tego remontu wejdą następujące prace: 
-   prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem placu budowy; 
-   prace rozbiórkowe i demontażowe; 
-   wykonanie kominków wentylacyjnych i podstaw dachowych dla wentylacji 
    grawitacyjnej i mechanicznej montaż świetlików dachowych; 
- docieplenie dachu warstwą styropianu , wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z   
    papy termozgrzewalnej                              
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-   wykonanie rynien i rur spustowych, odwadniających dachy ;  
-   wykonanie instalacji odgromowej . 
3.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM  
       PLACU BUDOWY (CPV – 45100000-8) 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te 
roboty maja być wykonane, a w szczególności: 
-   ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu 
zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie możne zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót oraz osobom postronnym przebywającym na terenie budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak 
wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż1,5 m; 
-   wykonać w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruch  pieszego oraz bramy dla pojazdów, 
zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem się; 
-   nałożyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwym organami straży pożarnej, stosownie do 
zachodzących okoliczności; 
-   zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego, niezbędnego przy wykonywaniu prac oraz dla oświetlenia placu budowy i 
miejsc pracy; 
-   wznieść stosownie do potrzeb tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów i sprzętu; 
-   urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, suszenie odzieży, umywalnię i toalety 
(powierzchnia i wyposażenie tych pomieszczeń ma być  zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami higieniczno – 
sanitarnymi); 
-   usuwać z placu budowy gruz, odpady, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty   mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót). 
Sposób zabezpieczenia placu budowy winien być określony przez wykonawcę robót budowlanych w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia bioz. 
3.3. PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
3.3.2. Usunięcie obróbek blacharskich 
Zakłada się usunięcie istniejących obróbek blacharskich w pasach okapowych, przyściennych, a także rynien i rur spustowych.  
3.3.3. Usunięcie istniejących elementów instalacji odgromowej 
Istniejące elementy instalacji odgromowej (zwody, wsporniki) należy usunąć. 
3.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 
3.4.1. Materiały 
Obróbki blacharskie połączone technologicznie na trwało z pokryciem papowym należy wykonać z blachy cynkowej tytanowej 
grubości 0,55 mm. Pozostałe obróbki blacharskie które przy ewentualnej wymianie nie uszkodzą pokrycia papowego, takie jak  
rynny, rury spustowe opierzenia murków ogniowych  wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm. 
3.4.2. Rynny dachowe (CPV – 45261320-3) 
Rynny dachowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm, obustronnie 
lutowany. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny. Denka rynien powinny być wykonane z 
blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szer. 5 – 7 mm i 
połączone z rynną obustronnym lutowaniem. Uchwyty rynnowe wykonać z płaskownika stalowego  o przekroju min. 25 x 4 mm. 
Należy je ocynkować ogniowo. Mocować każdy do okapu minimum dwoma gwoździami. Odległość między uchwytami 
rynnowymi powinna wynosić 50 – 80 cm. Spadki rynny powinny wynosić 0,5 – 2%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być 
usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien 
być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny należy dylatować. Największa 
sztywna długość nie powinna przekraczać 15 m. Połączenie wpustu rynnowego z rurą spustową powinno być oblutowane 
obustronnie. 
3.4.3. Rury spustowe 
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 
Złącza pionowe rur spustowych wykonać na zakład szerokości 20 mm, a złącza poziome na zakład szerokości 30 mm, 
lutowane na całej szerokości zakładów. Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz. Rury 
spustowe należy mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny 
być mocowane w sposób trwały, przez wkręcenie uchwytu na kołek rozporowy, osadzony w warstwie nośnej ściany. Nad 
uchwytami rur powinny być przylutowane obrączki z blachy cynkowej o szerokości  3 – 4  cm dla zabezpieczenia rury przed 
zsuwaniem się. Dopuszcza się zamiast obrączek przylutowanie noski z blachy, usytuowane na zewnątrz rury. 
3.4.4. Obróbki blacharskie płaszczyzn pionowych 
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Obróbki powinny być wpuszczone w elementy pokrycia w taki sposób, aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody. 
Arkusze blachy powinny być łączone ze sobą na rąbki leżące, podwójnie. Połączenie z murem kominowym lub z innymi 
wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby uniemożliwić wpływ odkształceń dachu na tynk np. 
przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Wysokość wydry wynosi 15,0 – 18,0 cm, wysokość kołnierza odpowiada 
wysokości wydry. Górny brzeg kołnierza zagięty jest w kierunku komina na szerokość 0,5 – 0,7 cm       i dociągnięty do muru 
cynkowymi haczykami w odstępach co 40,0 cm. Połączenie kołnierzy i fartuchów na bokach i narożach komina jest wykonane 
na rąbek podwójny. Dopuszcza się wykonanie połączenia kołnierzy na rąbek, fartuchów natomiast na zakład lutowany, nie 
mniejszy niż 2,0 cm. Styk blachy z murem obrzucony jest zaprawą i zatarty na gładko. 
3.4.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami opisanymi w punkcie 6.3 w zakresie wymiarów, 
rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju, zakładów, nitowania oraz lutowania)  i 
przy rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz 
usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również 
stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do 
nich   wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się sprawdzenie wylania wody ze stropodachu do rynny 
(strumienie wody powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną jej krawędź). Sprawdzenie rur spustowych 
podlega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami opisanymi w punkcie 6.4. w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur 
oraz połączeń  ich w złączkach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza 
tym należy sprawdzić, czy rury nie mają pęknięć  i dziur. Badania należy przeprowadzić przez oględziny, z wyjątkiem 
sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego.    
3.5. OCIEPLENIE STROPODACHU, IZOLACJE PRZECIWWILOCIOWE 
       (CPV – 45261200-6, 45261900-3, 45261910-6, 45321000-3) 
3.5.1. Materiały 
Jako materiał ociepleniowy przyjęto styropian samogasnący (nie rozprzestrzeniający ognia), FS – 20. Płyty powinny być proste i 
nie uszkodzone. Płyty należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia. Jako izolację 
przeciwwilgociową przyjęto papę asfaltową podkładową do mocowania mechanicznego i papę wierzchniego krycia firmy 
ICOPAL. Warstwy izolujące będą mocowane do podłoża łącznikami mechanicznymi firmy ICOPAL.  Stosowane do pokrycia 
materiały nie mogą wykazywać szkodliwego dla siebie oddziaływania (nie należy np. używać lepików stosowanych na zimno 
oraz pap smołowych w zetknięciu ze styropianem). Pokrycie papowe ma być wykonane z jednego rodzaju papy. 
Wymagane parametry techniczne papy dla pokryć na podłożu betonowym : 
Papa podkładowa termozgrzewalna osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m² zawartość asfaltu 
modyfikowanego elastomerem SBS min 2000g/m² np. Zdunbit PF 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m² zawartość asfaltu 
modyfikowanego elastomerem SBS min 3000g/m² np. Estradach WF . 
Papa wierzchniego krycia w kolorze zielonym. 
3.5.2. Warunki wykonania 
3.5.2.1. Przygotowanie podłoża i okapu, reperacja starego pokrycia papowego 
            (CPV – 45261420-4) 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać przeglądu dachu, zwracając szczególną uwagę na:   
-   sposób odprowadzenia wód opadowych (wyprofilowanie spadków dachu, jakość 
    obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych itp.;  
-   stan techniczny kominków i podstaw pod wentylatory; 
-   stan techniczny istniejącego pokrycia papowego, jego stopień zniszczenia 
    i zawilgocenia, ilość uszkodzeń mechanicznych, występowanie odspojeń itp.  
Reperacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). 
Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy 
i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń papy, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić 
łaty z nowych arkuszy papy. Projekt przewiduje zastosowanie belek okapowych, wykonanych z impregnowanego 
przeciwgrzybowo oraz przeciwpożarowo do stopnia niezapalności, sosnowej belki przymocowanej do konstrukcji dachu za 
pomocą elementów stalowych, gwoździ i kołków wstrzeliwanych. Przed układaniem papy należy oczyścić podłoże z kurzu i 
zanieczyszczeń, następnie zagruntować roztworem asfaltowym, zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. 
3.5.2.2. Warunki prowadzenia prac 
Prace izolacyjne wykonywać w okresie bezdeszczowej i stosunkowo bezwietrznej pogody, przy temperaturze powietrza 
powyżej +5 ºC. Warstwy układać na suchym, nie oblodzonym podłożu. Ocielone części połaci zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznymi przez pokrycie ich folią polietylenową. Należy unikać nadmiernego chodzenia po ułożonym styropianie dla 
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uniknięcia powstania wgnieceń lub uszkodzeń mechanicznych. Powstałe uszkodzenia należy usuwać przez wymianę całych 
arkuszy. 
3.5.2.3. Prace ociepleniowe 
Układanie docieplenia rozpocząć jednocześnie od wszystkich narożników, wzdłuż zewnętrznych krawędzi stropodachu. Należy 
unikać docinania arkuszy przy narożnikach połaci oraz w kierunku równoległym do okapu. Arkusze styropianu układać 
jednowarstwowo, na styk mijankowy (w jednym punkcie nie mogą się schodzić 4 naroża płyt). Arkusze należy ściśle do siebie 
dociskać, aby nie powstały między nimi szczeliny. Powstałe ewentualnie szczeliny wypełnić starannie dociętymi wkładkami 
styropianowymi, o pełnej grubości warstwy dociepleniowej. Płyty przyklejać do podłoża lepikiem asfaltowym na gorąco, 
rozgrzanym do temperatury nie niższej niż 130 ºC. 
3.5.2.4. Pokrycie papowe 
Pokrycia papowe wykonywać po wykonaniu kominków i podstaw pod wentylatory oraz po ułożeniu obróbek blacharskich i 
ocieplenia. Przed przystąpieniem do prac arkusze papy należy układać pasmami równoległymi do okapów (prostopadle do 
kierunku spadków połaci). Arkusze należy łączyć ze sobą na zakłady: 
-   podłużny, o szerokości min. 10 cm; 
-   poprzeczny, o szerokości 12 – 15 cm. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (podłużne i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Ich długość nie powinna przekraczać 8 m. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników i krawędzi układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 º. 
Zakłady należy wykonać zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów. Zakłady 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich ostygnięciu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy)i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej 
należy posypać posypką w kolorze pokrycia,   w celu poprawienia walorów estetycznych dachu. W obrębie zakładów 
przewiduje się mechaniczne łączenie warstw izolacyjnych do podłoża, przy użyciu systemów łączników firmy ICOPAL, zgodnie 
z zaleceniami i odstępami podanymi przez producenta. Zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię dachu były złagodzone klinowymi wstawkami drewnianymi lub systemowymi (IZOKLIN). Wywinięcia papy na 
płaszczyzny pionowe wykonać zgodnie z rysunkami projektowymi, nie mniej jednak niż na wysokość 15 cm. Wysunięte do góry 
warstwy papy powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się przez zamocowanie mechaniczne i zabezpieczone przed 
wnikaniem wody od góry, np. przez zastosowanie obróbki blacharskiej, wykładanej na wierzch pokrycia papowego (dla 
spadków połaci poniżej 10%). Krycie dachu papą wykonywać od okapu do kalenicy. 
3.5.3. Odbiór prac pokrywczych, wymagania ogólne 
Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: 
-   odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów; 
-   odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia dachu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować: 
-   sprawdzenie podkładu (dokładności wykonania i jakości zastosowanych materiałów); 
-   dokładności naprawienia pokrycia; 
-   dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego 
powinno być potwierdzone w Dzienniku Budowy. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia  i obróbek dekarsko – blacharskich, połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi oraz wykonania na pokrycia 
zabezpieczeń eksploatacyjnych (drabiny wyłazowe). 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
-   dokumentację techniczną; 
-   zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu   oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia; 
-   zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w Dzienniku Budowy: 
-   czy przygotowane podłoże lub podkład nadawały się do rozpoczęcia robót             
    pokrywczych; 
-   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości; 
-   czy zostały spełnione warunki wykonywania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz inne wymagania 
zapisane w Dzienniku Budowy. 
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3.5.3.1. Odbiór podłoża 
Badania podkładów należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 
pokrycia połaci dachowych. Stwierdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej  o 
długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą kontrolną nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym. Prawidłowość wyprowadzenia kominków i 
podstaw pod wentylatory należy sprawdzić wzrokowo. 
3.5.3.2. Odbiór prac ociepleniowych 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
-   przy dostarczeniu materiałów na budowę; 
-   po przygotowaniu podłoża; 
-   po przyklejeniu warstwy ocieplającej, ale jeszcze przed ułożeniem pokrycia z papy. 
Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować sprawdzenie spadków, równości, szczelności, czystości i 
suchości podłoża. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
-   rodzaju i jakości materiałów oraz ich zgodności z projektem; 
-   grubości warstwy ocieplającej dla uzyskania wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła „U”; 
-   ciągłości warstwy izolującej, prawidłowości ułożenia, przylegania warstwy do podłoża; 
-   potencjalnego styku styropianu z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki nitro lub substancje oleiste. 
3.5.3.3. Odbiór pokrycia papowego 
Sprawdzenie przyklejenia papy do styropianu należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie paska papy o szerokości nie 
większej niż 5 cm. Oderwanie paska papy powinno nastąpić z cząstkami materiału płyty styropianowej. Sprawdzenia szerokości 
zakładów papy należy dokonywać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech 
dowolnych miejscach na każde 100 m² powierzchni pokrycia. Dokładność pomiaru powinna  wynosić +/- 2cm. W miejscach 
styku ze ścianami i kominkami oraz wklęsłych załamań połaci, sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia 
dokonuje się po deszczu lub poddaniu tych miejsc działaniu wody z węża przez 15 minut, obserwując, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się w nierównościach powierzchni lub czy nie przesiąka do głębszych warstw pokrycia i wnętrza budynku. W 
ramach odbioru częściowego należy sprawdzić jakość zamocowania mechanicznego do podłoża przez próbę wyrwania 
dziesięciu przypadkowo wybranych debli. 
IV. ROBOTY OGÓLOBUDOWLANE – REMONT ELEWACJI 
4.1. ZAKRES PRAC ETAPU  
Zakres prac etapu  obejmuje remont elewacji. 
W zakres tego remontu wejdą następujące prace: 
-   prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem placu budowy; 
-   zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią pcw 
-   prace rozbiórkowe, demontaże, zabezpieczenie elementów budowlanych; osadzonych wcześniej w ścianie takich, jak okna, 
drzwi, żaluzje itp.; 
-   odsłonięcie ścian fundamentowych; 
-   wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz murów fundamentowych w systemie bezspoinowym  lekkim mokrym, wraz 
ze zmianą kolorystyki elewacji; 
-   wykonanie obróbek blacharskich, montaż rur spustowych odwodnienia dachu; wykonanie elementów zewnętrznych, opaski 
wokół budynku oraz remont wyjścia z budynku. 
4.2.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM 
        PLACU BUDOWY 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 1.2 
4.3. PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
4.3.1. Przygotowanie powierzchni ściany do ułożenia warstwy dociepleniowej 
Po ustawieniu rusztowań ścianę opukać. W razie stwierdzenia, że tynk jest odspojony, odspojone fragmenty należy skuć i 
odsłonięte fragmenty ściany pokryć tynkiem cementowo – wapiennym. Całą ścianę umyć wodą usuwając z jej powierzchni 
łuszczące się fragmenty powłok malarskich, tynku i brudu. Ściany fundamentowe, które zostały odsłonięte w trakcie 
wykonywania robót ziemnych oczyścić, ubytki tynku uzupełnić, a całość zagruntować wodnym roztworem emulsji asfaltowej, 
np. dysperbitem. 
4.3.2. Wykucia, rozkucia, roboty ziemne 
4.3.3. Usunięcie obróbek blacharskich oraz elementów instalacji kolidujących 
          z pracami dociepleniowymi 
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Projekt zakłada usunięcie istniejących parapetów zewnętrznych pod oknami, usunięcie zewnętrznej części skrzynek 
nawiewnych pod oknami, demontaż na okres budowy rur spustowych oraz zwodów instalacji odgromowej. 
4.3.4. Zagruntowanie ścian, wykonanie próby skuteczności 
          klejenia płyt styropianowych, dobór systemu docieplania ścian 
Fragmenty ściany należy zagruntować, następnie dokonać próby skuteczności klejenia według zasad podanych przez 
producenta systemu. Siła potrzebna do oderwania styropianu powinna wynosić nie mniej niż 8N/m².   
4.4. OCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKO – MOKRĄ 
       ( CPV – 453210003, 45323000-7, 45442110-1) 
Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych .  
4.4.1. Materiały 
Metoda lekka – mokra polega na przymocowaniu do przegród warstwowego układu, w którym warstwę izolacyjną stanowią 
płyty styropianowe, a warstwę elewacyjną cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym siatką z włókien szklanych. 
System dociepleniowy  powinien mieć aprobatę ITB. Projekt przewiduje system docieplenia na styropianie, z wyprawą 
tynkarską mineralną malowaną farbą silikatową, o fakturze „baranka”. Może to być dowolny system dysponujący kolorystyką 
według karty kolorów, posiadający stosowne dopuszczenia do stosowania w tym dokumenty stwierdzające, że jest systemem 
nie rozprzestrzeniającym ognia oraz, że producent da gwarancję na trwałość docieplenia i zachowanie niezmiennego koloru 
przez okres 10 lat. 
W skład systemu dociepleniowego wchodzą: 
-   zaprawa klejowa; 
-   płyty styropianowe, o grubości zgodnej z rysunkami; 
-   dyble kotwiące; 
-   siatka zbrojąca; 
-   podkład tynkarski; 
-   mineralny, cienkowarstwowy tynk szlachetny, o fakturze „baranka” 
-   farba silikatowa do użytku zewnętrznego 
-   elementu uzupełniające (śruby z kołkami, listwy narożnikowe i cokołowe). 
4.4.2. Opis prac 
Podłożem dla systemu są ściany ceglane, tynkowane. Wystające, luźne i słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównującą. Podłoże o dużej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą. Zmniejsza ona 
odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. Po zagruntowaniu kolejną czynnością 
jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego. Jest nim styropian samogasnący FS-15, sezonowany, o gramaturze 
powyżej 15 kg/m³. Płyty styropianowe układa się poziomo, z przesunięciem (przewiązaniem), w tzw. cegiełkę na powierzchni 
ściany, a także w narożach. Grubość styropianu powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany według rysunków. 
Płyty powinny być ułożone równo i starannie dociśnięte do siebie, w celu uniknięcia mostków termicznych. Ewentualne 
szczeliny, o szerokości powyżej 2 mm, wypełnić dociętymi kawałkami styropianu. Głównym elementem mocującym styropian 
do podłoża jest warstwa zaprawy klejowej. Nakłada się ją na wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą punktowo-
krawędziową, tzn. w postaci ciągłej pryzmy obwodowej, przy krawędzi płyty i około 6 placków równomiernie rozłożonych na jej 
powierzchni. Dodatkowo wymaga się uzupełniające mocowanie przy pomocy dybli w ilości około 4 – 5 szt./m². Głębokość 
zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 5 cm. Szczeliny między ościeżnicami stolarek, a 
warstwą ocieplającą uszczelnić za pomocą taśmy rozprężnej. Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności, na powierzchni 
przyklejonego styropianu można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy klejowej z 
zatopioną w niej siatką z włókna szklanego. Siatka ma się charakteryzować odpowiednią wytrzymałością mechaniczna, równym 
i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia. W systemie dociepleń zaleca się stosowanie firmowej siatki z włókna szklanego, 
polecanej przez producenta systemu. Siatkę przyklejać nie wcześniej niż 3 dni po przyklejeniu styropianu. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć od nałożenia, od góry, na styropian warstwy zaprawy klejowej za pomocą 
zębatej pacy. Następnie odcina się potrzebnej długości pas siatki i wciska się go w kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą 
dokładnie zatapia. Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Na wysokość całego 
obiektu przykleić dwie warstwy siatki (ochrona przed uderzeniami, np. piłką). Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. 
kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem o szerokości min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm. Konieczne jest 
ułożenie dodatkowego zbrojenia diagonalnie w narożnikach otworów ościeży okiennych i drzwiowych. Następnie należy na 
powierzchnię siatki nanieść drugą warstwę masy klejącej, o grubości około 1 mm, w celu całkowitego przykrycia siatki klejem 
tak, aby była ona niewidoczna. Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 
zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem, o szerokości około 15 cm. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni 
warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności warstwy 
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach należy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić aluminiowe 



 31 

listwy narożne, perforowane. Dodatkowo dopuszcza się stosowanie pasków tzw. tkaniny pancernej lub dwóch warstw siatki z 
włókna szklanego. Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno ze względów konstrukcyjnych, jak i 
estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je zeszlifować, ponieważ mogą one być widoczne 
również na wyprawie tynkarskiej, gdyż ma ona grubość tylko 3 mm. Podkład tynkarski wykonuje się z podkładowej masy 
tynkarskiej. Jest to uniwersalny środek gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe, do nanoszenia na podłoże wałkiem lub 
pędzlem. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejowych. 
Środek ten ma chronić i wzmacniać podłoże, zwiększać przyczepność i zapobiegać powstawaniu plam na powierzchni tynku 
szlachetnego. Należy rozprowadzić go (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej powierzchni przy pomocy wałka lub pędzla, 
nie wcześniej niż 3 dni po wykonaniu warstwy zbrojonej. Do tynkowania zastosować zaprawę tynkarską mineralną, wykonaną 
na bazie kruszywa, o grubości 1,5 mm.  , kolory wyprawy tynkarskiej jak w projekcie budowlanym . Należy doświadczalnie (dla 
danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu 
technologicznym (naciąganie i zatarcie). Krawędź nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zależności od 
temperatury i nasłonecznienia. Materiały należy nakładać metodą „mokre na mokre”. nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej 
partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne 
należy z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć w detalach architektonicznych (np. otwory, w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi tynkować tylu 
robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac 
dociepleniowych są warunki atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od  +5ºC do 
+25ºC. Podczas wykonywania tynków należy dodatkowo pamiętać, aby chronić tynkowaną elewację przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Malowanie tynku mineralnego wykonać po jego całkowitym wyschnięciu , przed 
właściwą powłoką z farby silikatowej tynk zagruntować farbą podkładową w kolorze farby wierzchniego krycia. 
Fragmenty elewacji pokryte płytkami ceramicznymi układać według następującej kolejności: 
-   zagruntować powierzchnię wcześniej przygotowanej izolacji termicznej  preparatem uni-grunt 
-   układać płytki na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej szerokość spoiny 10 mm ,układ płytek  
    jak w projekcie budowlanym; 
-   spoinowanie powierzchni ułożonych płytek zaprawą mrozoodporną do spoinowania 
4.4.3. Odbiór robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy dostarczone na budowę materiały odpowiadają ustalonym normom i 
wymaganiom technicznym. 
Kontrolą jakości wykonywanych prac należ objąć poszczególne ich etapy: 
-   montaż rusztowań (zgodnie z odrębnymi przepisami); 
-   przygotowanie ścian do ocieplenia; 
-   przyklejenie płyt styropianowych; 
-   wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie; 
-   wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
W czasie wykonywania prac należy przeprowadzać ich odbiór częściowy, który powinien objąć następujące etapy: 
-   przygotowanie powierzchni ścian; 
-   przyklejenie płyt styropianowych; 
-   wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie; 
-   wykonanie nowych obróbek blacharskich; 
-   wykonanie faktury elewacyjnej i malowania. 
Wszystkie prace powinny być odbierane na wszystkich ścianach budynku. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być 
dokonany odbiór ostateczny, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem oraz podanymi  w 
wytycznych wymaganiami. 
4.5. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE – CHODNIKI I OPASKI 
      ( CPV – 45111291-4, 45233161-5) 
4.5.1. Opaska przyścienna wokół budynku 
Wokół budynku wypoziomować i osadzić na ławie betonowej obrzeże chodnikowe, odsunięte o  50 cm od wykończonego lica 
budynku. Przestrzeń między krawężnikiem, a ścianą wypełnić betonowymi płytami chodnikowymi o wymiarach 50x50 cm na 
podłożu piaskowym  
4.5.2. Prowadzenie prac  
Po wytyczeniu chodników i opasek przy budynku terenu wykorytować do poziomu nośnego gruntu rodzimego. Do obramowania 
chodników i opasek, zastosować betonowe krawężniki osadzone w zaprawie piaskowo cementowej. Przy osadzeniu 
krawężników uwzględnić nachylenia poprzeczne i podłużne oraz uskoki, zgodnie z projektem.  
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4.5.3. Odbiór prac 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy dostarczone na budowę materiały odpowiadają ustalonym normom i 
wymaganiom technicznym. 
Kontrolą jakości wykonywanych prac należy objąć poszczególne ich etapy (odbiory częściowe): 
-   montaż krawężników na podbudowie piaskowo cementowej; 
-   ułożenie i zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy (dopuszczalne odchyłki  
    od projektowanych grubości podsypek nie powinny przekraczać +/- 1 cm); 
  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
ELEKTRYCZNYCH 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 
 1.1 Przedmiot specyfikacji.   
            Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące realizacji robót elektrycznych przewidzianych do wykonania w 

ramach robót budowlanych przy remoncie i przebudowie świetlicy Rady Osiedla we Wrocławiu przy ul. Jerzmanów 102.        
1.2. Zakres stosowania ST 
            ST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych 

jak w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
        W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujacych robót:       
         - wewnętrzne linie zasilające                                                                                        - CPV 45310000-3 
         - rozdzielnice,                                                                                                               - CPV 45310000-3 
         - instalację oświetleniową podst. i kierunkową oraz gniazd wtykowych 230 V             - CPV 45311000-0 
         - instalacje siłowe i sterownicze                                                                                     - CPV 4531100-1 
         - instalację odgromową i poł. wyrównawczych wraz z główną szyną wyrównawczą      - CPV 4531100-1 
         - roboty demontażowe 
1.4. Określenia podstawowe. 
     Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązujacymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną                
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
       Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.     
   Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz 
   wszystkie roboty pomocnicze. 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz ich zgodność z umową, projek- 
   tem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzajacego realizacją umowy.  
   Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
1.6. Dokumentacja, ktorą należy przedstawić w trakcie budowy. 

 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
   1. Harmonogram i kolejność wykonywanych prac na polecenie Inspektora nadzoru 
   2. Rysunki robocze wymagane Inspektora nadzoru 
   3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania  
   4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczególnione w dalszej części opracowania  

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Przewody, kable, osprzęt i tablice. 

 
Przewody, kable, osprzęt, tablice oraz pozostałe materiały powinny być zamontowane w stanie nieuszkodzonym ( np. w 
czasie transportu )oraz posiadać świadectwa jakości, które Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru jest 
zobowiązany przedłożyć.   

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
           3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

              Każdy użyty sprzęt, maszyny lub narzędzia powinny gwarantować zachowanie wymagań jakościowych   

              robót i przepisow BIOZ. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

         Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
   4.2. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów elektrycznych na placu budowy. 
     1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim  
        przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe  
        powinne być zamykane, powinne także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych  
        i umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.  
    2. Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 
    3. Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub  
        pogorszeniu się ich właściwości technicznych. 
    4. Transport i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,  
        elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
    5. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie  
        technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisów dotyczących budowy  
        urządzeń elektrycznych oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
    6. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak w projekcie lub kosztorysie parametrach można  
        zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
    7. Materiały, wyroby i urządzenia powinny posiadać odpowiednio karty gwarancyjne, certyfikaty "B" lub świadec 

   twa jakości. 
    8. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający ( wykonawca robót ) jest zobowiązany do: 
            - przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót ( obiektu , inwestycji )  
              będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej póżniejszymi uzupełnieniami,  
              protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac rozruchwych,  
              dziennika robót ( budowy ), ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi  
              ewentualnymi poprawkami i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i  
              instalacji i.t.p.  
            - umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego ( komisji odbioru ) zapoznania się z wyżej  
              wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 
        Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   
       Ponadto: 
       1. Wykonywanie robót elektrycznych powinno być oparte na projekcie organizacji robót . Projekt ten, w  
           wyniku koordynacji wszystkich rodzajów robót występujących na danej budowie, powinien być uzgodniony  
           z generalnym wykonawcą i głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Projekt organizacji robót  
           powinien być dostosowany do rodzaju, wielkości i stopnia złożoności inwestycji lub danej budowy i  
           powinien zapewniać prawidłową ich realizację. 
       2. Jednostką wykonawczą robót elektrycznych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora  
          inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w charakterze  
          podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i  
          gospodarzem na budowie. 
      3.  Wykonawca robót elektrycznych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z  
          urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. 
      4. Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę:  
            a) ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na  
                placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym  
                mającym dostęp do miejsca wykonywania robót, 
            b) odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania  
                materiałów, 
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            c) odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów, 
            d) zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu  
                budowy i miesc pracy,  
            e) łączność telefoniczną na placu budowy, 
            f ) otrzymanie ( ewentualnie do wglądu ) prócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów: 
                - zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie, 
                - umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty,  
                  węzły i instalacje, 
                - aktów wywłaszczania terenów, wymaganych do prowadzenia na nich robót elektrycznych, 
                - inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych. 
      5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty  
          mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić z generalnym wykonawcą sprawę  
          ewentualnych prac pozostających do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzy 
          skania prawidłowego przygotowania terenu.  
     5.2. Wewnętrzne linie zasilające. 
      1. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

      2. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 
rodzaj instalacji, powinny być  zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp. ) w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

      3. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. ( wewnątrz budynku ) muszą    
          być chronione przed uszkodzeniami. 
      4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecz- 

nej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi można stosować rury 
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, itp. 

      5. Na przygotowanej trasie należy układać rury stalowe na uchwytach osadzonych w podłożu w sposób trwały. 
Końce rur po ucięciu i nagwintowaniu powinny być pilnikiem pozbawione ostrych krawędzi. Gwint na rurach powinien 
być dostosowany do osprzętu. 

      6. Rury przeznaczone na łuki należy wyginać. Jakość gięcia i jego promień powinny zapewniać możliwość 
swobodnego wciągania przewodów.  

      7. Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w sposób 
trwały. Końce rur przed podłączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

      8. Zabrania się układania rur w wciągniętyni w nie przewodami. 
      9. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, za 
          mocowania sprzętu i osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość.  
    10. Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny 

instalcyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które póżniej zostaną użyte w instalacji.   
     5.3. Rozdzielnice. 
        1. Rozdzielnice oraz tablice z aparatami zabezpieczającymi należy usytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
                     - łatwy dostęp, 
                     - zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
        2. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych  
            oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
        3. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzanych w betonie montaż urządzeń na  
            takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 
        4. Niezbędne przepusty i kotwy ( śruby ) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń,  
            zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. 
        5. Rozdzielnice i sterownice należy ustawiać następująco:  
             a) urządzenia stojące należy połączyć z podłożem następująco: 
                   - w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach, związanych z podłożem w toku prac  
                     budowlanych, przykręcić do nich ramę dolną urządzenia,  
                   - w przypadku ustawienia urządzenia bezpośrednio na podłożu, w którym zostały wykonane  
                     zagłębieniapod kotwy, umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w  
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                     konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać śruby betonem; po  
                     stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu, 
                   - w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do  
                     mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu  
                     przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, 
                     założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu, 
             b) w przypadku gdy urządzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy 
                 ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy stosować po dwie podkładki okrągłe 
                 ( pod łeb śruby i nakrętkę ),  
             c) urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykręconą do nich konstrukcją  
                 nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem: przed zalaniem otworów  
                 betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny,   
         6. Po ustawieniu urządzenia należy: 
                    - w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiocze, 
                    - zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych  
                      opakowaniach, 
                    - podłączyć przewody (obwody), 
                    - założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
                    - dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
                    - założyć osłony zdjęte w czasie montażu; w przypadku rozdzielnic skrzynkowych należy zwrócić  
                      uwagę na oznakowanie poszcególnych osłon; każda skrzynka i przynależna do niej pokrywa  
                      powinna mieć ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na  
                      pokrywie każdej skrzynki, 
                   - opisać tablice.  
            7. Montaż mostków szynowych, łączących rzędy urządzeń należy wykonać następująco: 
                    a) zdjąć osłony mostów i urządzeń w celu umożliwienia wykonania połączeń elektrycznych i  
                        mechanicznych poszczególnych segmentów mostu lub mostu z innym urządzeniem, 
                    b) w przypadku instalowania mostu szynowego łączącego rzędy rozdzielnicy montaż rozpocząć od  
                       dowolnego rzędu, 
                    c) uzupelnić ubytki powłok malarskich powstałe w czasie transportu i montażu, 
                    d) założyć zdjęte osłony mostu, 
                    e) mosty szynowe nie osłonięte instalowane na konstrukcjach dostarczanych oddzielnie należy  
                        montować, przykręcając lekko izolatory do konsrukcji, a następnie ułożyć szyny, łącząc je i  
                        mocno przykręcić izolatory. 
            8. Szyny sztywne należy łączyć ze sobą za pomocą śrub, specjalnych zacisków lub spawania; stykające  
                się powierzchnie szyn w przypadku połączeń skręcanych należy dokładnie oczyścić i pokryć warstwą  
                wazeliny bezkwasowej; jeżeli szyny nie zostały pomalowane podczas produkcji urządzeń - należy je  
                pomalować zgodnie z branżową normą.   
            9. Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 
                 - szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montażu,  
                   wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi, 
                 - sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i  
                   układów, 
                 - usunięciem zauważonych usterek i braków, 
                 - przeprowadzeniem regulacji napędów, styków łączników, blokad i.t.p. 
           10. Próby ( badania ) odbiorcze urządzeń elektrycznych powinna przeprowadzać z reguły specjalistyczna  
                  grupa regulacyjno-pomiarowa wykonawcy, której pracownicy powinni mieć specjalne uprawnienia do  
                  wykonywania tego typu prac.    
   5.4. Instalacje oświetlenia podstawowego i kierunkowego oraz gniazd wtykowych 230 V.         
        1. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną  
            wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazdka. 
        2. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem  
            pomieszczenia. 
        3. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem  
            przestrzeni ochronnych. 
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        4. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było  
            jednakowe. 
        5. Instalacje ochrony przeciwporażeniowej przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub do  
            nieruchomych przedmiotów metalowych należy wykonać w sposób stały.  
        6. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z  
            innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej  
            konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
        7. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzględnieniem rodzaju i  
            grubości tynku. 
        8. Rury i przewody wtynkowe zaleca się układać jednowarstwowo. 
        9. Zabrania się kucia bruzd w cienkich ściankach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
      10. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
      11. Przy przejściach z jednej ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. 
      12. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami. 
      13. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi ( stropu ), ale w taki sposób,  
            aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie  
            wyrównawczej podłogi.    
      14. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
      15. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie  
            ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej  
            średnicy rury. 
      16. Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych. 
      17. Puszki powinne być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna krawędż po otynkowaniu ściany była  
           zrównana z tynkiem. 
      18. Do rur ułożonych zgodnie z tym jak wyżej po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy  
           wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej  
           uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.  
      19. Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów  
             wielożyłowych płaskich. 
      20. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń.                                    
           Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
     21. Zagięcia i łuki w płaszczyżnie przewodu powinny być łagodne. 
     22. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
     23. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie  
          instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
     24. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  
     25. Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.  
     26. Odbiory robót ulegającym zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
            - ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable, 
            - instalacje elektryczne podtynkowe przed tynkowaniem, 
            - inne fragmenty instalacji, które bębą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu  
              robót. 
      27. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
            - aktualną dokumentację powykonawczą, 
            - protokoły prób montażowych, 
            - oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
            - instrukcje eksploatacji urządzeń (DTR), 
            - części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie miały być  
              dostarczone przez wykonawcę.       
    5.5. Instalacje siłowe i sterownicze.         
      1. Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

 - na przygotowanej trasie należy mocować uchwyty w sposób trwały, odległości między uchwytami nie po    
   winny być większe od: 
        - 0,5 m dla przewodów kabelkowych, 
        - 1,0 m dla kabli, 
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 - rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jed- 
   nakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest  
   wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne, 
  - sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować w sposób trwały. 

       2. Przy układaniu przewodów na specjalnie utwożonych podłożach: 
  - na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne ( drabinki  
    kablowe, korytka, wsporniki itp. ); mocowanie to wykonuje się zgodnie z projektem i odpowiednimi in 
    strukcjami, 
  - po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na podłożach  
    tych należy  układać przewody kabelkowe i kable; w zależności od wymagań określonych w projekcie,  
    rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy ( poziomego, pionowego ) mogą być one  
    układane „luzem” lub mocowane.  

         3. Przy układaniu przewodów w rurkach instalacyjnych: 
  - na przygotowanej trasie należy układać rury stalowe na uchwytach osadzonych w podłożu w sposób  
    trwały, 
  - końce rur po ucięciu i nagwintowaniu powinny być pilnikiem pozbawione ostrych krawędzi. Gwint na ru 

rach powinien być dostosowany do osprzętu. 
            - rury przeznaczone na łuki należy wyginać. Jakość gięcia i jego promień powinny zapewniać możliwość 

    swobodnego wciągania przewodów.  
            - na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w sposób 

    trwały. Końce rur przed podłączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
            - zabrania się układania rur w wciągniętyni w nie przewodami. 
            - przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
              za mocowania sprzętu i osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość.  
           -  wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny 

   instalcyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które póżniej zostaną użyte w instalacji.   
       4. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 

  - przewody i kable należy uszczelniać  w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą dławików, 
  - średnica dławika i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy ze 
    wnętrznej przewodu lub kabla,  
  - powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką obudowy  
    sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika, 
  - po dokręceniu dławika zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą. 

       5. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
       6. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

 instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
       7. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk  
           ten jest przystosowany.  
       8. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją 
w sposób umożliwiający przepływ prądu.        

  5.6. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych wraz z główną szyną wyrównawczą. 
          1. Przewody ochronne ( zerujące, uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawcze ) przyłączone do stałych  
              urządzeń elektrycznych lub nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały.  
          2. Przewody ochronne ułożone w sposób stały należy wykonać z miedzi, aluminium lub stali. 
          3. Gołe przewody ochronne należy układać jak następuje:  
               - przewody wykonane z drutu, linki lub taśmy należy układać tak, aby były one dostępne do oględzin;  
                 wyjątek stanowią przewody układane w tynku lub pod tynkiem, 
               - przewody stalowe nie ocynkowane należy chronić przed korozją, np. przez pokrycie farbami  
                 ochronnymi, 
               - przewody wykonane z drutu o średnicy mniejszej niż 10 mm lub taśmy o grubości mniejszej niż 3 mm,  
                 układane na zewnątrz w miejscach ogólnie dostępnych, należy chronić przed uszkodzeniami  
                 mechanicznymi, 
               - przewody nie powinny stykać się z materiałami palnymi; nie należy ich stosować w pomieszczeniach  
                 zagrożonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w których występują pyły łatwo palne, 
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               - w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia przewodu nie powinien być mniejszy od  
                 pięciokrotnego wymiaru przewodu. 
          4. Dopuszcza się, aby zastępczo jako przewód ochronny stały wykorzystywać stalowe części  
              konstrukcyjne budowli i urządzeń technologicznych np. rurociągi wody nieogrzewanej oraz chłodnych  
              gazów i cieczy niepalnych lub palnych, osłony metalowe przewodów szynowych i kabli, rury metalowe  
              instalacji elektrycznych. 
          5. Zabrania się wykorzystywania w charakterze zastępczych przewodów ochronnych: rurociągów i  
              zbiorników gorącej wody lub innych gorących cieczy, par i gazów, rynien i rur ściekowych, przewodów  
              wentylacyjnych, łańcuchów, linek nośnych, ogrodzenia, balustrad, poręczy oraz innych podobnych  
              przedmiotów, jak również urządzeń podlegających rozbieraniu. 
          6. W przypadku stosowania w najniższej kondygnacji szyny wyrównawczej należy przyłączyć do niej  
              części metalowe konstrukcji i wyposażenia budynku, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie  
              wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi. 
          7. Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 
               a) połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych należy wykonać jako  
                   stałe; połączenia stałe można wykonywać przez spawanie, spajanie na zimno,spajanie termiczne,  
                   nitowanie lub docisk śrubowy, dopuszcza się również lutowanie, 
               b) przewody z gołej linki należy łączyć połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu conajmniej  
                   dwóch objemek dwuśrubowych, 
               c) przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości  
                   co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi, 
               d) połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm, 
               e) powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną  
                   bezkwasową.   
          8. Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób: 
               a) przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego należy oznakować barwą       
                   jasnoniebieską, 
               b) przewody właściwe oraz trasy przewodów ochronnych zastępczych powinny być oznakowane  
                   kombinacją barw zielonej i żółtej, 
               c) oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy realizować przez naniesienie przylegających  
                   do siebie zielono-żółtych pasków o szerokości od 15-100 mm każdy. 
          9. Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, prętów, kształtowników lub rur stalowych, ocynkowanych  
              lub nieocynkowanych, a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub  
              z miedzi.  
        10.  Przewody uziomowe powinny być wykonane w następujący sposób: 
                 - przewód uziomowy łączący uziom z głównym przewodem uziemiającym należy prowadzić najkrótszą  
                   trasą i przyłączać do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego za pomocą  
                   objemki dwuśrubowej,  
                 - w przypadku przyłączania przewodu uziomowego w ziemi do uziomu naturalnego za pomocą  
                   objemki należy oczyścić miejsce przyłączenia do metalicznego połysku, posmarować wazeliną  
                   bezkwasową, owinąć taśmą ołowianą i zamontować objemkę przyłączową, 
                 - przewody uziomowe wyprowadzane z gruntu w miejscach ogólnie dostępnych, wykonane z drutu o  
                   średnicy mniejszej niż 10 mm, powinny mieć ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi do  
                   wysokości 1,5 m nad powierzchnią  i do 0,3 m pod powierzchnią gruntu; ochronę przewodów może  
                   stanowić stalowy kątownik, ceownik lub inny kształtownik, 
                - przewody uziomowe należy łączyć z przewodami uziemiającymi za pomocą łatwo rozłączalnych  
                  zacisków śrubowych probierczych, pozwalających odłączyć przewód uziemiający od uziomu. 
        11. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją  
              przez pomalowanie farbą asfaltową ( lakierem asfaltowym ) nałożoną co najmniej dwukrotnie. 
        12. Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona próba  
             montażowa, t.j.: 
                - oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i 
                  aparatami wchodzącymi w jej skład, 
                - pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w  
                  przypadku zerowania lub uziemienia, 
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                - pomiary rezystancji uziemień. 
          13. Warunkiem zgłoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej jest: 
                - wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją techniczną oraz dodatkowymi uzgodnieniami z  
                  z inwestorem, 
                - przedłożenie dokumentacji powykonawczej, 
                - skompletowanie protokółów z badań i pomiarów 

       5.7. Roboty demontażowe. 
       W celu wykonania robót demontażowych należy: 

- odłączyć zasilanie istniejącej instalacji, 
- odłączyć przewody od istniejących opraw i osprzętu, 
- zdemontować oprawy i osprzęt, 
- zdemontować rurki instalacyjne wraz z przewodami, 
- zdemontować przewody, 
- zatynkować bruzdy, 

              - całkowicie zdemontować istniejącą instalację odgromową.                         
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
            Kontrola jakości robót polega na sprawdzaniu w trakcie wykonywania instalacji sposobu układania  
            przewodów i kabli, montażu osprzętu, rozdzielni i tablic oraz dokładnosci prac wykończeniowych 
      6.2. Kontrola jakości montażu przewodów, kabli, tablic i osprzętu.   
            Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszyskich materiałów montowanych na 
            budowie. 
            Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa jakości lub atesty.    
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów robót, okreslającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe. 
         Jednostkami obmiarowymi są: 
             1 m dla przewodów 
             1 m dla kabli 
             1 szt dla osprzętu elektrycznego 
             1 kpl dla tablic   
8. ODBIORY ROBÓT. 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
  Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający ( wykonawca robót ) jest zobowiązany do: 

            - przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót ( obiektu , inwestycji )  
              będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej póżniejszymi uzupełnieniami,  
              protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac rozruchwych,  
              dziennika robót ( budowy ), ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi  
              ewentualnymi poprawkami i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i  
              instalacji i.t.p.  
            - umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego ( komisji odbioru ) zapoznania się z wyżej  
              wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 
       Odbiór robót polega na przekazaniu dokumentacji powykonawczej oraz sprawdzeniu kompletu  

  protokołów z badań i pomiarów poszczególnych instalacji.  
  Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę       
  przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.   

 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 
     9.1. Zalecane normy: 
- PN-IEC 60364-1       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania  
                                podstawowe. 
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- PN-IEC 60364-3       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
- PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia                 
                                bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-IEC 60364-4-42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia      
                                bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.      
- PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
                                bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-45  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
                                bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
- PN-IEC 60364-4-46  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
                                bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
- PN-IEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
                                bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.  
                                Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem. 
- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
                                bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami  
                                atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
-PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
                                bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
                                Środki ochrony przed prądem przetężniowym. 
-PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
                                bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od  
                                wpływów zewnętrznych. 
-PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
                                bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów  
                                zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
 -PN-IEC 60364-5-51  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
                                elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
-PN-IEC 60364-5-52  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.  
-PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
                               elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
-PN-IEC 60364-5-56  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
                               elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
-PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności długotrwałe  
                                przewodów. 
-PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  
                                elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania  
                                izolacyjnego i łączenia. 
-PN-IEC 60364-6-61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 
 
-PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące  
                               specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji  
                               urządzeń przetwarzania danych. 
-PN-90/E-05023        Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
-PN-92/E-05031        Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia  
                               ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
-PN-E-05204            Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i  
                               urządzeń. Wymagania. 
-PN-86/E-05003/01   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
-PN-76/E-90300       Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw  
                              termoplastycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV.  
                              Ogólne wymagania i badania.  
-PN-76/E-90302       Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na  
                              napięcie znamionowe 0,6/1 kV.   
  10.2.  Inne dokumenty. 
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1. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" wyd. przez Ministerstwo 
Gosp. Przestrzennej i Budownictwa część V. Instalacje elektryczne. Arkady 1989-1990r. 
 
 

 
 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

SANITARNYCH                                                        
 
                 Klasyfikacja wg kodu CPV: 

45 400 000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
 45 111 000-8  Roboty w zakresie burzenia, 
 45 300 000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 
 45 330 000-9  Hydraulika i roboty sanitarne, 
 45 331 210-1  Instalowanie wentylacji, 
 45 331 000-6  Roboty instalacji centralnego ogrzewania. 
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KOTŁOWNIA OLEJOWA, INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJ 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem kotłowni olejowej, 

instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w ramach remontu 
budynku świetlicy rady osiedla przy ulicy Jerzmanowskiej 102 we Wrocławiu. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Kotłowni, Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - należy przez to rozumieć 
opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności 
wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty związane z kompleksowym remontem wewnątrz 
budynku świetlicy rady osiedla w zakresie montażu kotłowni, instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji w zakresie ustalonym przez 
Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i branżowymi oraz wiedza techniczną. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót 
instalacyjnych: 

· kotłownia olejowa – zakres robót obejmuje: 
ü dostawa i montaż kotła niskotemperaturowego olejowego o mocy 35 kW, z płynnie obniżaną temperaturą wody w 

kotle, zabezpieczeniem poziomu wody, palnikiem olejowym i sterownikiem, 
ü dostawa i montaż sprzęgła hydraulicznego, 
ü dostawa i montaż pomp obiegowych, 
ü dostawa i montaż pojemnościowego podgrzewacza wody, 
ü dostawa i montaż urządzenia stabilizacji ciśnienia i uzupełniania wody, 
ü dostawa i montaż zmiękczacza wody jonowymiennego - opcja, 
ü dostawa i montaż elementów instalacji odprowadzenia spalin, 
ü dostawa i montaż armatury na instalacji kotłowej, 
ü dostawa i montaż orurowania, 
ü dostawa i montaż zbiornika oleju z armaturą przyłączeniową, 
ü wykonanie instalacji olejowej, 
ü wykonanie instalacji ściekowej kotłowni, 
ü wykonanie instalacji wentylacyjnej, 
ü próba szczelności i uruchomienie kotłowni, 
ü zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne rur i urządzeń. 

· instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i ciepłej – zakres robót, ze względu na nowoprojektowane funkcje pomieszczeń 
oraz zużycie istniejącej instalacji, obejmuje demontaż starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania 
robót instalacji wod-kan została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót, 

· instalacja centralnego ogrzewania wykonana od projektowanej kotłowni – obiegi na potrzeby świetlicy i części 
biurowej. Instalację należy zmodernizować zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której 
należy wykonać planowany zakres robót, 

· wentylacja – w remontowanej świetlicy jako podstawową przyjęto wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniach WC 
wentylacja grawitacyjna jest wspomagana przez ścienne wentylatory wywiewne. 

 

1.3.1 Roboty demontażowe 

· demontaż kotłowni węglowej, 
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· wykucie bruzd na instalacje, 
· kucie posadzki, 
· demontaż pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą, 
· demontaż kanalizacji sanitarnej, 
· demontaż urządzeń sanitarnych z osprzętem, 
· demontaż koniecznych odcinków instalacji centralnego ogrzewania, 
· demontaż grzejników c.o. i armatury. 

1.3.2 Roboty inwestycyjne 

· montaż kotłowni olejowej, 
· zamurowanie bruzd i naprawa posadzki, 
· wykonanie pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych wraz z armaturą, 
· wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC, 
· wykonanie pionów z rur PVC, 
· montaż czyszczaków i wywietrzników na pionach kanalizacyjnych, 
· wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia, 
· montaż umywalek, misek ustępowych i pisuaru wraz z osprzętem, 
· wykonanie instalacji c.o. wraz z armaturą, 
· montaż grzejników płytowych wraz z podejściami do grzejników, zaworami termostatycznymi z głowicami i 

odpowietrznikami, 
· montaż wentylatorów osiowych na kanałach wywiewnych w pomieszczeniach WC, 
· montaż kanałów wentylacyjnych wraz z kształtkami i osprzętem, 
· montaż czerpni powietrza, 
· wykonanie izolacji. 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Materiały – wszelkie niezbędne elementy do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i rozmieszczenie urządzeń 
Czynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 
Część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Zaczyna się za zaworami 
odcinającymi tą część instalacji od części zewnętrznej lub źródła ciepła. 
Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych elementów (źródło ciepła); 
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji); 
- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu (część 
wewnętrzna instalacji). 
Naczynie wzbiorcze otwarte - zbiornik bezciśnieniowy, z przestrzenią roboczą połączoną z atmosferą, przejmujący zmiany 
objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w otwartej instalacji ogrzewania wodnego. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni 
gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w zamkniętej instalacji ogrzewania wodnego. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyższa temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń 
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń 
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 
Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewania. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach 
instalacji ogrzewania. 
Źródło ciepła – kotłownia olejowa. 
Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania wody ciepłem, 
wywiązującym się w procesie spalania paliw. Kotłownia – zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest 
czynnik grzewczy o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu. W skład zespołu 
wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące 
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ciśnienie i temperaturę czynnika grzejnego na żądanym poziomie oraz zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a także 
urządzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujące. 
Kotłownia wodna – kotłownia, w której otrzymanym czynnikiem grzejnym jest woda. 
Nadciśnienie - ciśnienie, którego wartość jest równa algebraicznej różnicy wartości ciśnienia absolutnego i ciśnienia 
atmosferycznego. 
Ciśnienie dopuszczalne maksymalne - ciśnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposażenie jest 
zaprojektowane. 
Ciśnienie obliczeniowe - ciśnienie przyjmowane do obliczeń elementów instalacji 
ogrzewania. 
Ciśnienie próby szczelności - ciśnienie, które jest stosowane podczas próby sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania i/lub 
dowolnego elementu tej instalacji. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach 
instalacji ogrzewania. 
Połączenie - połączenie wykonane między dwoma częściami. 
Połączenie spawane - połączenie otrzymane przez złączenie ze sobą metalowych części będących w stanie plastycznym lub 
stopionym. 
Połączenie kołnierzowe - połączenie wykonane przez skręcenie śrubami pary kołnierzy. 
Połączenie gwintowane - gwintowane połączenie rur i armatury. 
Próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania. 
Ciśnieniowa próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania polegająca na wytworzeniu w 
instalacji nadciśnienia. 
Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne z budynku 
Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych wodą wraz z grzejnikami 
Instalacja wentylacji – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem wymuszającym przepływ powietrza  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać wymagania 

rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza tym terenem 

w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia wg 
prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może 
wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót spełniał 
podstawowe wymagania dotyczące: 

· bezpieczeństwa użytkowania, 
· odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
· oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
· warunków BHP 

 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

· zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących urządzeń technicznych 
lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem 

· urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa 
poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych  
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· sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
f) zapewnienie BHP 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót 

remontowych 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

· dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika Robót, jako osoby 
odpowiedzialnej za te prace  

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu 
budowlanego. 
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. MATERIAŁY 
Remont świetlicy należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i 
zdrowia użytkowników w szczególności w wyniku: 

· wydzielania się gazów toksycznych, 
· obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
· niebezpiecznego promieniowania, 
· nieprawidłowego usuwania dymu i spalin, 
· nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych. 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza się do montażu materiałów 
uszkodzonych. 
 

2.1 Kotłownia olejowa 
Przy montażu instalacji kotłowej wykorzystane zostaną następujące materiały: 
ü kocioł niskotemperaturowy olejowy o mocy 35 kW z płynnie obniżaną temp. wody w kotle, zabezpieczeniem poziomu 

wody, palnikiem olejowym i sterownikiem kotłowni oraz sterownikiem obiegów grzewczych, wykonane wg aprobat 
technicznych producenta, 

ü pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności V=130 dm3, 
ü pompy obiegowe na ciśnienie 0,6 MPa, temperaturę 110oC, napięcie zasilania 230 V, wykonane wg aprobat 

technicznych producenta, posiadające znak CE, 
ü urządzenie stabilizacji ciśnienia i uzupełniania wody, wg aprobat technicznych producenta, 
ü zmiękczacz wody jonowymienny o przepływie 1 m3/h, wg aprobat technicznych producenta - opcja, 
ü liczniki wody zimnej – posiadające legalizację PKN, wykonane wg aprobat technicznych producentów, posiadające 

znak CE, 
ü zbiornik oleju o pojemności 1000 dm3 z armaturą przyłączeniową wg aprobat technicznych producenta, 
ü elementy instalacji odprowadzenia spalin z blachy kwasoodpornej, izolowane, 
ü armatura stosowana w kotłowni - gwintowana p=0,6 MPa, T=110ºC i do montażu pomiędzy kołnierzami - p=0,6 MPa, 

T=110ºC, wykonana zgodnie z aprobatami technicznymi producentów, 
ü rury w kotłowni stalowe, czarne, bez szwu wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166, 
ü rury do wody zimnej polipropylenowe, posiadające aprobaty techniczne producenta i dopuszczenie higieniczne do 

stosowania w instalacjach wody pitnej. 
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2.2 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie powinny mieć 

świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
Główną magistralę oraz przewody rozprowadzające do poszczególnych przyborów należy wykonać z rur polipropylenowych - 
instalację zimnej wody z rur PP PN20, a instalację wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP Stabi PN20 (rura zespolona z wkładką 
aluminiową). Na przewodach cyrkulacji należy montować termostatyczne zawory regulacyjne wg części rysunkowej. Przewody 
ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości 9 mm lub 20 mm. 
Armatura sanitarna wg wytycznych wewnętrznych ZIM (wandaloodporna, z zaworami odcinającymi, z systemem 
antyblokującym, czasowa), np. Delabie, Presto lub Gebert. 

2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim 

Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania 
w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. 
Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się wykonać z rur PVC. Przewody 
poziome od pionów kanalizacyjnych z rur PCV-U 110 SN4 względnie SN2 (zewnętrznych) należy prowadzić pod posadzką z 
zachowaniem odpowiedniego spadku wg rzędnych podanych na profilach. U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy 
zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 

2.4 Instalacja centralnego ogrzewania 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
Instalację c.o. wykonać z polipropylenu PP wzmocnionego wkładką aluminiową (stabilizowanych). Jako elementy grzejne 
dobrano grzejniki stalowe, płytowe Radson. 
Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi z obejmą zaworu uniemożliwiającą 
dostęp dla osób niepowołanych, na gałązkach grzejnikowych powrotnych zawory regulacyjne imbusowe (trójniki regulacyjne). 
Rury należy zaizolować izolacją termiczną z polietylenu grubości 25 mm. 

2.5 Wentylacja 
Kanały wentylacyjne powinny być wykonane jako przewody o przekroju prostokątnym i kołowym, połączone za pomocą 

kształtek wentylacyjnych. Zastosować należy osprzęt wentylacyjny: nawietrzaki, wywietrzaki, kratki, wentylatory ścienne. 
 

3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 

środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym 
dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 

przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach 
publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
 

4.1 Rury PVC i PP 
Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na 

specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 
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· przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 ºC do +30 ºC, 
· wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
· rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami. 

4.2 Rury stalowe 
Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie. 

4.3 Armatura i urządzenia 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować zgodnie z : 
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II, 
· Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, 
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL, 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami 
Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, 
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

5.1 Roboty rozbiórkowe 
W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować kotłownię, stare rurociągi instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej 

oraz kanalizacji. Należy odciąć i zdemontować instalacje c.o. i odpowietrzającą w układzie centralnego ogrzewania. 
Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, przebicia przez ściany i 
stropy. Zdemontowane materiały i gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc rozbiórkowych, a następnie wywieźć, 
z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywieźć na składowisko śmieci. 

5.2 Kotłownia olejowa 
Montaż instalacji kotłowej należy rozpocząć po odebraniu pomieszczenia przygotowanego zgodnie z zakresem robót 

podanych w projekcie budowlanym. Instalację kota, pojemnościowego podgrzewacza c.w.u., urządzenia stabilizacji ciśnienia, 
zmiękczacza wody oraz pomp przeprowadzić ściśle z Dokumentacją Techniczno Ruchową dostarczoną przez producenta. 
W kotłowni należy zabudować rury stalowe, czarne, bez szwu. montaż orurowania przez spawanie. Zmiany kierunku przepływu 
z wykorzystaniem kolan kutych. Rozdział strumieni na trójnikach kutych. Połączenia rur z armaturą za pomocą złączek 
przejściowych gwintowanych. Rurociągi wody zimnej, i ciepłej wykonać z rur ocynkowanych łączonych przez skręcanie. 
Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w taki sposób, aby nad przejściami był zapewniony wolny 
prześwit wynoszący co najmniej 2 m. Armatura w kotłowni powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi 
kotłowni albo ze specjalnie wykonanych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8 m od podłogi lub pomostu. 
Otwór wylotowy z kanału nawiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału i powinien znajdować się nad 
posadzką, nie wyżej niż 0,3 m od poziomu posadzki w kotłowni. Jeżeli w otworze nawiewnym znajduje się urządzenie do 
regulacji przepływu powietrza to nie powinno ono zmniejszać przekroju więcej niż do 1/5. Otwór wlotowy do kanału 
wywiewnego powinien mieć wolny przekrój, równy przekrojowi kanału i nie powinien mieć urządzeń do zamykania. Kanały 
wentylacji nawiewnej i wywiewnej winny być wykonane z materiałów niepalnych. 
Czopuch z blachy stalowej prowadzić ze spadkiem w kierunku kotła. 
Przewody instalacji ściekowej układać w otulinie piaskowej, w uprzednio przygotowanym wykopie. Połączenie studzienki z 
instalacją kanalizacji należy zasyfonować. 
Do izolacji termicznej rurociągów stosować tylko elementy izolacyjne ze spienionych 
tworzyw sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji 
cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone. 
Izolację rurociągów można wykonać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności i zabezpieczeniu 
antykorozyjnym przewodów. Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. 
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Przepisy dotyczące obsługi kotłów oraz wskazówki użytkowania instalacji należy umieścić w widocznym i dobrze oświetlonym 
miejscu. 
Po wykonaniu kotłowni wykonać próbę ciśnieniową na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" tab. 11-3, str. 85), przeprowadzenia próby zgodnie z 
WTWiORBM. 
Pozytywny wynik próby szczelności pozwala na malowanie, izolowanie rurociągów, a następnie na prowadzenie 72 godzinnej 
próby na gorąco i regulację układu. 

5.3 Instalacja wodociągowa 
Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody należy mocować do 

elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla 
średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 
równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby 
były łatwe do zlokalizowania. 
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach 
oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 
Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 
instalacji. 
Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s. 
Próba szczelności instalacji - rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 
minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio 
po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej 
niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian 
ciśnienia 10 i 1 bar. 
Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. 

5.4 Instalacja kanalizacyjna 
Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy ułożeniu instalacji 

sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie 
z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia 
sanitarne. 
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać w 
odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy 
wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur 
przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem 
głównym pod kątem nie większym niż 60 st. Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się 
poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury 
uprzednio położonej. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację w czasie swobodnego 
przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana 
instalację zasypać piaskiem. 
 

5.5 Instalacja centralnego ogrzewania 
Należy odciąć i zdemontować instalację zasilającą i odpowietrzającą, jak również zdemontować grzejniki żeberkowe. 

Każdy grzejnik należy wyposażyć w nowy zawór termostatyczny z głowicą. Na każdym grzejniku zabudować odpowietrznik 
grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji na przewodach powrotnych z grzejników, zamontować zawór odcinający z 
odwodnieniem. 
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Należy zamontować nowe grzejniki Radson.  
Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano poprzez zawory odpowietrzające zintegrowane z grzejnikami. Odwodnienie 
nowoprojektowanej instalacji przewidziano w węźle. Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne. 
Średnica rury ochronnej powinna być o dwie średnice większa od średnicy rury przewodowej. Przewiduje się izolację termiczną 
przewodów biegnących w piwnicy i w obudowie z GK otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex FR. Rurociągi prowadzone w 
bruzdach należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi Thermacompact. Grubość izolacji dla średnic do DN40 – 25 mm. 
Armatura nie podlega izolacji. 
Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe gwintowane. Przed każdym grzejnikiem zamontować zawór z 
głowica termostatyczną, natomiast na powrocie zawór powrotny. Wielkość nastaw wykonać zgodnie z projektem. Należy 
zapewnić możliwość odcięcia każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. 
Ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości grzejnika i zapewniać stałość 
położenia i odstępu. 
Po zakończeniu montażu instalację należy poddać płukaniu i próbie szczelności na zimno, a następnie próbie i regulacji na 
gorąco (potwierdzonej w protokole). 

5.6 Instalacja wentylacji 
Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Kanały wentylacji mechanicznej należy wykonać jako przewody 

prostokątne. 
Wszystkie istniejące kanały wentylacyjne należy sprawdzić i oczyścić, zapewniając właściwą wentylację danych 
pomieszczeń. Komisja odbiorowa odbiera poprawność wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją. W 
modernizowanej świetlicy jako podstawową przyjęto wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniach WC wentylacja 
grawitacyjna jest wspomagana przez wentylatory wywiewne. Nawiew powietrza kompensującego odbywać się będzie 
poprzez kratkę w drzwiach z korytarza. Ciepło do podgrzania powietrza zewnętrznego w okresie zimowym będzie 
dostarczane poprzez instalację centralnego ogrzewania (zapotrzebowanie to zostało uwzględnione w obliczeniach). 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w 
Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 
m – dla instalacji rurowych 
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi odrębne opracowanie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru, 

 
· odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót, 
· odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych, 

· odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
· Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
· Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia, 
· Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia, 
· Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych, 
· Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 
· Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń, 
· Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi warunkami oraz 

przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
· Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym, 

ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.02.166.1360 Ustawa o systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.02.169.1386 Ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych z 06.02.2003r. 
Dz.U.96.62.285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP 
z 28.05.1996r. 
Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i 
urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 
 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
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PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń  
o kubaturze do 600 m3 
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i 
badania 
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
 
  
 


