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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych bran

- obowigzujace przepisy, normy i zagdzenia
- ogledziny w terenie

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera napujace elementy:

- Wymiary instalacji dwietlenia w pomieszczeniach 1/3, 1/4, 1/5

- Wymiarg gniazd wtykowych w pomieszczeniach 1/3, 1/4, 1/5

- Wymiarg opraw dwietleniowych w pozostatych pomieszczeniach | piljtra w zakresie
inwentaryzaciji architektonicznej

3. Przeznaczenie obiektu
Budynek biurowy .

4. Zasilanie instalacji Gdwietlenia
Zasilanie instalacji @wietlenia w pomieszczeniach 1/3-1/5 z istpigj rozdzielni
elektrycznej znajdagrej sk na korytarzu.

Pozostate oprawyswietleniowe zasili w ramach istniecych obwoddw elektrycznych.

Uwaga. Oprawy @wietleniowe znajdujce s¢ w pomieszczeniach podlegaych remontowi
(poza pomieszczeniami 1/3, 1/4 i 1/5) zostamasilone z istniacych wypustow
oswietleniowych. W zwazku z tym naley podczas demonta zwrdct szczegéla uwag,
aby nie uszkodziistniepcych przewodow zasilagych obecnie oprawy!

5. Rozdzielnia elektryczna

Istniejaca rozdzielng elektryczm znajdujca sic w pomieszczeniu komunikacji na lepze
naleey doposay¢ w 2 wylaczniki nadpgdowe 1 polowe o charakterystyce C i wéacio
zabezpieczenia 10A oraz w wgknik r&znicowo-padowy 25-30-AC.

Zaleca s wymienic uszkodzony ochronnik przegiowy w rozdzielni RE (nie gy w
zestawieniu materiatow).

6. Uktadanie kabli i przewodow
Przewody nalgy uktad& w przypadku sufitow podwieszonych w ostonie z RB ponad
sufitami a w pozostatych przypadkach w uprzednaygotowanych bruzdach pod tynkiem.

7. Osprzet
Zastosowa osprzt podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osgranstalowa z zachowaniem
nastpujacych odlegtéci od podtogi ( o ile w projekcie nie zostalo sprsawane inaczej):

- 1,4m. dladcznikow, przyciskow



8. Oprawy oswietleniowe
W budynku nalgy zainstalowa oprawy dwietleniowe:

a. Pomieszczenia 1/3, 1/4, 1/5

- oswietlenie ogoblne — oprawywietlowkowe do nabudowania, wypassme w biaty
odbhynik oraz klosz mikropryzmatyczny PMMA, CAT2 (L<=16€d/m2), UGR<16%rodto
Swiatta 4 swietlowki liniowe T16 14W, statecznik elektronicznySprawné¢ oprawy nie
mniejsza ni 79%; maliwos¢ zmiany rozsytswiatta: szeroki lub wski; obudowa wykonana
z aluminium, stopig szczelnéci IP50.

Alternatywnie — wg decyzji Inwestora - oprawyspednie 2x55W np. Rubin POS RPS
2x55W (dotyczy pokoi 1/4 i 1/5), oprawy frednie 2x40W np. Rubin POS RPS 2x40W
(dotyczy pokoju 1/3).

Uwaga.

- Przed wykonywaniem prac naley uzgodnié z Inwestorem kaicowy dobdr opraw
oswietleniowych.

- W zestawieniu materiatdw ugto jedynie pierwsz wersj¢ opraw oswietleniowych.

- jako cwietlenie dodatkowe, punktowe zastosowamprawy wstropowe typu Downlight o
podstawie kwadratowegrodio LED 24V o wysokim stopniu oddawania barw C8&>oraz
szerokim rozsyle, stopieszczelnéci IP40. Oprawa winna posiadanozliwosé sciemniania
oraz zmiany temperatury barwowej w zakresie 2708BK za pomog potencjometru 1-
10V.

Do regulowania oprawy nalg zastosowa potencjometr elektroniczny z funlgcprzycisku
impulsowego do elektronicznych uktadow zaptonowabsizujacych z  wejciem
sterowniczym 1-10 V. Nagaiiecie przycisku obstugi powoduje wystanie impulsu do
przekanika impulsowego i zatzenie lub wyiczenie uktadu UZS. Regulacja @agnia
oswietlenia przez obrot.

b. Pomieszczenie 1/14
Montaz nowych opraw w miejsce zdemontowanych.
Zastosowaé oprawy natynkoweswietlowkowe rastrowe (raster PPAR)

Uwaga. Ze wzgldu na likwidacg pomieszczenia 1/15 nalezamontowé dodatkove oprave
i whaczy¢ ja w obwaod funkcjonalny pomieszczenia.

b. Pomieszczenia komunikaciji

W pomieszczeniach komunikacji zastosowaprawy wstropowe do sufitbw modutowych,
Swietlbwkowe z kloszem PLX. Oprawy zakane kda projektowanymi dcznikami
oswietlenia. Do zasilenia nowoprojektowanych opraviemawykorzyst& istniegcy obwaod
elektryczny.

c. Pomieszczenie 2/13

Zastosowéa oprawy wstropowe do sufitbw modutowych, rastrovasier PPAR)
d. pomieszczenie 2/5

Montaz nowych opraw w miejsce zdemontowanych.

Zastosowaé oprawy natynkoweswietlowkowe typu downlight.



e. pomieszczenia pozostaiglice w zakresie modernizacii
Montaz nowych opraw w miejsce zdemontowanych.
Zastosowaé oprawy natynkoweswietlbwkowe rastrowe (raster PPAR)

9. Oswietlenie ewakuacyjne

Na potrzeby éwietlenia ewakuacyjnego przewidziano mantaopraw dwietlenia
podstawowego w wersjach awaryjnych oraz msntbbdatkowych opraw dvietlenia
kierunkowego (oprawy z piktogramami wskagymi kierunek ewakuacji).

Czas podtrzymania zasilania minimum 1h.
Oprawy winny posiadaatest CNBOP.

Zalaczanie opraw automatycznie po zaniku zasilania te@asvego. Zasilanie poprowadz
najblizszych puszek rozgginych obwodow éwietlenia podstawowego.

10. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach 1/3, 1/4 , 1/5

Projekt przewiduje wymian gniazd wtykowych w pomieszczeniach 1/3, 1/4 i pfzay
zalazeniu, ze istnieca instalacja nie podlega zmianie. Wszelkie inn@amgnnie g tematem
niniejszego opracowania.

11. Demontaze

Istniejace oprawy éwietleniowe w czsci modernizowanej oraz remontowanejefRa | i 11 w
zakresie remontu przewidzianego projektem arclotekznym) naley zdemontowé Nalery
odlaczy¢ przewody zasilage gwietlenie w pomieszczeniach 1/3-1/5.

Nalezy zwrécé szczegdla uwag, zeby podczas odézania przewodéw w w/w
pomieszczeniach nie agizy¢ obwodow zasilajcych inne pomieszczenia. Najerowniez
podczas demonta zwroct uwag;, aby nie uszkodziprzewoddw zasilagych poszczegdéline
oprawy w reszcie pomieszazeictra | i Il. Po wykonaniu prac remontowych pod isjace
wypusty zostasnzamontowane projektowane oprawgveetleniowe.

Zdemontowany spetr nalezy przekazé Inwestorowi. Urzadzenia elektryczne ¢blace w
bardzo dobrym stanie technicznymina wykorzysta ponownie po uprzedniej konsultacji z
Inwestorem

12.Uwagi koncowe

- Catas¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robadidbwlanych  o&¢ D  roboty
instalacyjne (elektryczne).

- Wszystkie zainstalowane wdzenia i instalacje powinny posiadaznaczenie liter B lub
CE oraz posiadaaktualneswiadectwo zgodni,

- Osprzt zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zalsezenia, itp.) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza ¢sizastosowanie ospiii innych producentdw pod warunkiem
spetniania przezeidentycznych wymagatechnicznych jak ospgk przyktadowo dobrany.

- Podhczenie urzdzen naleey dokonywa& zgodnie z dokumentacjurzadzen dostarczos
przez producenta.



- Oprawy dwietleniowe znajdujce se¢ w pomieszczeniach podlegaych remontowi (poza
pomieszczeniami 1/3, 1/4 i 1/5) zostarasilone z istniapych wypustow éwietleniowych.
W zwiazku z tym naley podczas demonta zwréct szczeglla uwag:, aby nie uszkodzi
istniejacych przewodow zasilagych obecnie oprawy!

- Przed rozpoczciem prac zwrdcié sig do Inwestora o kaicowy wybor opraw w
pomieszczeniach 1/3 do 1/5.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stamow#s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione chiby w jednym z nich @& obowizujace dla wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozb@ci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowazuje nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioruatob
2) dokumentacja projektowa
3) przedmiary robét (naktady rzeczowe)



Zestawienie materiatow

Lp. |Wyszczegollnienie j.m. ilo§¢
|. Rozdzielnie elektryczne.
1. |Wytacznik r&nicowo-prdowy 2-polowy 25-30-AC — doposenie RE| Szt.. 1
2. |Wytacznik nadpgdowy 1-polowy C10 Szt..| 2
. Instalacja oswietleniowa, wymiana gniazd wtykowych
3. |A - oprawa nastropowa BERYL NV21 1x42W TC-TEL S2H24 kpl. 14
4. |B - oprawa wstropowa AGAT LUX 4x14W T5 PPAR-P RR-BIE kpl. 4
5. |C - oprawa wstropowa AGAT LUX 4x14W T5 PLX E kpll 9
6. |C AW - oprawa wstropowa AGAT LUX 4x14W T5 PLX E A’h kpl.
(oznaczenie CNBOP SQUARE P 4x14W 2J AT PLX EVG) 9
7. |C1 AW - oprawa nastropowa RUBIN LUX 4x14W T5 PLXARV.2h kpl.
(oznaczenie CNBOP SQUARE N 4x14W 2J AT PLX EVG) 2
8. |D - oprawa nastropowa RUBIN LUX 2x28W T5 PPAR-P RR kpl. 46
9. |E - oprawa nastropowdMIRA 4x14W IP50 klosz pryzmatyczi kpl.
PMMA 10
10. |F - oprawa wstropowa LUNIS Q LED 12W/24V kpl. 12
11. |Zasilacz do opraw LUNIS Q LED 12W/24V 230/24V 75W plk | 3
12. |EW1 - oprawa ewakuacyjntNFINITY B LED 1h jednozadaniow Kkpl. 2
IFB/1/SE/AT
13. |[EW2 - oprawa ewakuacyjn®&FINITY AC LED 1h jednozadaniow Kkpl. 2
autotest IFAC/1/SE/AT
14. |puszka instalacyjna fi 60mm pojedyncza szt. 28
15. |puszka instalacyjna fi 80mm, rozgaha szt | 25
16. |Lacznik 1-biegunowy P/T kpl. 3
17. |kacznik swiecznikowy P/T kpl. 1
18. |Lacznik swiecznikowy P/T IP44 kpl. 1
19. |kacznik schodowy P/T kpl. 8
20. |kacznik schodowy P/T 1P44 kpl. 8
21. |kacznik krzyowy P/T 1P44 kpl. 4
22. |Potencjometr 0-10V z rogtznikiem 0/1 kpl. 3
23. |Gniazdo podwajne 230V P/T kpl. 5
24. |3xgniazdo pojedyncze DATA N/T montowane begpdnio przy sobi¢ kpl. 9
25. |Gniazdo 2xRJ45 N/T kpl. 9
26. |Rura RB18 m 180
27. |Ztaczka do rury RB18 Szt. 74
28. |Uchwyt do rury RB18 z kotkiem kpl. | 378
29. |Rura RB22 m 45
30. |Ztaczka do rury RB22 szt. 20
31. |Uchwyt do rury RB22 z kotkiem kpl. 95
32. |Przewod YDY2x1,5mm?2 m 35
33. |PrzewoOd YDY2x2,5mm?2 m 18
34. |Przewod YDY203x1,5mm?2 m 315
35. |Przewod YDYz04x1,5mm?2 m 90

Pozostate drobne materiaty dostarcza wykonawcad$ezgnio na plac budowy we wtasnym
zakresie.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY: POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE
BUDYNKU BIUROWEGO RE-3
W BIELSKU PODLASKIM

ADRES BUDOWY: 17-100 BIELSK PODLASKI
UL. 11 LISTOPADA 11

INWESTOR: PGE DYSTRYBUCJA S.ABLLYSTOK
15-950 BIALYSTOK
UL. ELEKTRYCZNA 13

PROJEKTANT WOJCIECH GRUDZNSKI,
UL. MODNSKA 10 Lok. U2,
15-066 BIALYSTOK

Biatystok, 05 sierpien 2013



. Zakres rob6t:

1.1.Wymiarg instalacji dwietlenia w pomieszczeniach 1/3, 1/4, 1/5

1.2.Wymiarg gniazd wtykowych w pomieszczeniach 1/3, 1/4, 1/5

1.3.Wymiarg opraw dwietleniowych w pozostatych pomieszczeniach | ipittra w
zakresie inwentaryzacji architektonicznej

. Istniejace obiekty budowlane:
2.1.1stniepcy budynek podlegagy modernizacii.

. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrozenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Istniepca ulica 11 listopada w Bielsku Podlaskim.

. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1.Ryzyko porzenia padem elektrycznym podczas momtaprojektowanych instalacji
elektrycznych.

4.2.Ryzyko uszkodzenia instalacji w pomieszczeniatligtych modernizag a nie
podlegagcych wymianie

4.3.Ryzyko uszkodzenia instalacji w pomieszczeniaelpodlegajcych modernizaciji

4.4. Ryzyko kolizji drogowej podczas agzania s§ pojazdow do ruchu na pobliskiej
ulicy.

4.5. Mazliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wys@koupuszczenia nagdzi,
niewtaciwego obchodzeniagk narzdziami i maszynami budowlanymi.

4.6. Zagraenie paarem wskutek awarii ugdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaproszenia ognia.

. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed prystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.Bezpérednio przed przygpieniem do prac naly zapozna pracownikéw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzeinstruktazu z zakresu
prowadzonych rob6t weznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym z

wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélg® zagrazenia zdrowia.

6.1.Zaleca s} organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisamasadami
bezpieczastwa i higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewnt pracownikom odzie ochronm i sprzt ochronny osobistej oraz
dopilnowa abysrodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.Zaleca s prace na wysokai wykonywa z uzyciem rusztowa

6.4. Apteczka pierwszej pomocy.

6.5. Telefon komorkowy na placu budowy unhigviajacy wezwanie pomocy.

6.6.Zaleca s wykonywanie prac przy uggzeniach elektrycznych wydézonych spod
napkcia oraz zastosowa odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zakczeniem napicia



Biatystok 05.08.2013r.

SW/IADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych zygianych z modernizagi
pomieszcze administracyjnych budynku biurowego RE3 w BieldRadlaskim w zakresie
instalacji elektrycznych jest spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projektant: Wojciech Grunizki
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